S ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC21 CIOCADIA,
BIRCIIL, BENGESTI, COMUNA BENGESTI — CIOCADIA,
JUDETUL GORJ” (REST DE EXECUTAT)

PROIECT TEHNIC
DETALII DE EXECUTIE

Proiect nr.24/2021

Beneficiar : COMUNA BENGESTI - CIOCADIA, JUDETUL GORJ
Faza : PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE
Proiectant : S.C. ARTINF PROIECT S.R.L.

COLECTIV ELABORARE

Sef Proiect: ing. Pavel Daniel ...
Proiectant: ing. Tica Valeria ...l
Desenat: ing. Vijaica Mihaela ..................

-2021-



S ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

A. PARTI SCRISE
Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investitiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;
g) cdile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
h) caile de acces provizorii;
1) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructiva de realizare a investitiei;
c) trasarea lucrarilor;
d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
e) organizarea de santier
II. Memoriu tehnic de specialitate
II1. Breviare de calcul
IV. Caiete de sarcini
V. Liste cu cantitati de lucrari
VI.Graficul general de realizare a investitiei
Program de control al calitatii executiei lucrarilor
Stabilirea categoriei de importanta

B. PARTI DESENATE

1. Plan de amplasare in zona - plansa PA1

2. Planuri de situatie — plansele PS1-PS9

3. Profil transversal tip — plansele T1-T3

4. Detaliu sant betonat de sectiune trapezoidala — plansa D1
5. Detaliu sant in trepte — plansa D2

6. Detaliu largire podet km 6+550 — plansa D3



30 ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

A. PARTI SCRISE
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC21 CIOCADIA, BIRCII, BENGESTI, COMUNA
BENGESTI - CIOCADIA, JUDETUL GORJ” (REST DE EXECUTAT)

1.2. Amplasamentul

Teritoriul administrativ al comunei Bengesti-Ciocadia este situat in partea nord-esticd a
judetului Gorj.

Se invecineaza cu:

- la nord cu comuna Crasna si Novaci;

- la sud cu comuna Albeni;

- la est cu comuna Bumbesti Pitic si Prigoria;

- la vest cu comuna Sacelu

Comuna este alcatuita din 4 sate, si anume:

- satul Bengesti - resedintd de comuna;

- satele componente: Balcesti, Bircii si Ciocadia.

Ca relief, teritoriul comunei Bengesti-Ciocadia este cuprins in zona Subcarpaticad Olteana,
respectiv in sectorul dintre Motru si Gilort formatd dintr-o succesiune de dealuri si depresiuni.
Teritoriul este puternic fragmentat fiind caracterizat prin vai domoale si prelungi si pante de dificultati
diferite, corespunzator celor trei cursuri de apa ce strabat comuna la nord la sud respectiv, Gilortul,
Galbenul si Ciocadia.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul drumului se afla in zona dealurilor
subcarpatice, pe valea raului Ciocadia, afluent al raului Gilort.

Relatiile comunei cu orasele si comunele vecine ca si relatiile intre satele componente si satul
de centru se face in exclusivitate prin cai de comunicatie rutiera.

Legatura cu principalul centru de interes al judetului, respectiv minicipiul Tg-Jiu se face prin
intermediul drumului national DN 67.

In imediata apropiere a comunei se afl orasele Novaci si Tg-Carbunesti iar legitura cu aceste
doua centre de interes pentru locuitorii comunei se face prin intermediul drumurilor nationale DN 67
si DN67C.

Drumul comunal DC21 este modernizat km 6+545,46( DN67) — km 11+738,38(DN67C) si se

desfasoara pe raza satelor Bengesti, Bircii si Ciocadia.
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Lucrarile propuse- rest de executat sunt dispuse pe ampriza drumului comunal DC21, aflat in

administrarea Comunei Bengesti- Ciocadia.

1.3. Actul administrativ prin care au fost aprobate, in conditiile legii, lucrarile rest de executat :

Lucrarile rest de executat privind “Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia, Bircii,
Bengesti, comuna Bengesti — Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat), au fost stabilite in urma
temei de proiectare emisa de catre beneficiar.

1.4. Ordonatorul principal de credite;

COMUNA BENGESTI-CIOCADIA, JUDETUL GORIJ

1.5. Investitorul;

COMUNA BENGESTI-CIOCADIA, JUDETUL GORIJ

1.6. Beneficiarul investitiei:

COMUNA BENGESTI-CIOCADIA, JUDETUL GORJ

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie ;
S.C. ARTINF PROIECT S.R.L, Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. B1A, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3,
Bucuresti, J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@vahoo.com, cod CAEN 7112 —

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

Capitolul 2. Prezentarea optiunii aprobate :

Lucrarile in continuare pe drumul DC21 din comuna Bengesti - Ciocadia, judetul Gorj s-au
stabilit in conformitate cu tema de proiectare emisa de beneficiar, in urma constatarilor din teren cat si
solicitarilor locuitorilor deserviti de drum. Astfel s-a determinat ca pentru imbunatatirea
functionalitatii investitiei sunt necesare urmatoarele lucrari :

1 Lucrari de siguranta circulatiei

Largire podet km 6+550.

2 Lucrari de colectarea si evacuarea apelor pluviale

Executie sant betonat L= 937,0m:

3 Asfaltare drum lateral km 7+026 partea stanga.

4 Lucrari pe carosabil:

- remediere suprafete cu pelada S=1582 mp:

- eliminare degradari din inghet-dezghet (burdusiri) S= 143 mp:

-eliminare tasari locale S=93 mp:
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b)Topografia;

Teritoriul administrativ al comunei Bengesti-Ciocadia este situat in partea nord-esticd a
judetului Gorj.

Ca relief, teritoriul comunei Bengesti-Ciocadia este cuprins in zona Subcarpatica Olteana,
respectiv in sectorul dintre Motru si Gilort formatd dintr-o succesiune de dealuri si depresiuni.
Teritoriul este puternic fragmentat fiind caracterizat prin vai domoale si prelungi si pante de dificultati
diferite, corespunzator celor trei cursuri de apa ce strabat comuna la nord la sud respectiv, Gilortul,
Galbenul si Ciocadia.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul drumului se afla in zona dealurilor
subcarpatice, pe valea raului Ciocadia, afluent al raului Gilort.

Pentru elaborarea proiectului tehnic s-au folosit planurile topografice realizate in baza
masuratorilor topografice efectuate in sistem stereografic 1970 respectiv planuri de situatie, scara
1:1000, pe care au fost marcate punctele principale ale drumului, reperi, bisectoare, tangente, profile
longitudinale, etc. Studiul topografic pus la dispozitie de catre beneficiarul lucrarii, intocmit de PFA.

Fantana Ion, Certificat de autorizatie nr.0002/22.10.2010.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima este temperat continental de deal cu usoare influente submediteraneene, avand

urmatorii parametrii:

- temperatura medie anuala .......................... +6 °C...+8 °C.,
- temperatura minima absoluta ......................... -31,0°C,
- temperatura maxima absoluta ......................... +40,7 °C,

Cantitatea medie anuald de precipitatii este de 650 mm si reprezinta media valorilor
inregistrate de-a lungul a 10 ani.
Precipitatiile nu cad pe intreaga durata a anului, existand variatii, in unii ani, chiar mari, de la

o luna la alta repartitia acestora pe anotimpuri prezentandu-se astfel:

= AN oo 161,6mm
= PrIMAVATA .eeeeveeeeieeeieeeereeeeereeeivee e 193,7mm
S VATA e 209,3mm
EXRR 0Y:1 1110 : ENUUOR RO UORPRRRRURRPRRRNt 188,4mm

Un alt factor important al climei il reprezinta marimea si directia vanturilor. Situatiile de calm

atmosferic (viteze ale vantului mai mici de 1 m/s) apar cu o frecventa de 53,2%. Directiile domunante
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ale vantului sunt sunt cele din N si NE cu frecvente de aparitie 30% (in zonele inalte) si respectiv
22,5% urmate de cele din sectorul S-SV cu frexventa anuala de 13,4% (in zonele depresionare).
Cele mai frecvente vanturi bat dinspre nord (Crivatul) si dinspre vest (Austrul), manifestari

mai pregnante primavara, toamna si inceputul iernii.

d) Geologia, seismicitatea;

Din punct de vedere al zonei seismice de calcul, zona de amplasare se incadreaza dupa cum
urmeaza :
- zona seismica de calcul E ( grad 7,5); ag=0.15g;
- perioada de colt Tc =0,7 s ;
- coeficient seismic Ks = 0,12 (Normativ P100/2013);
- zona climaterica —II - ;
- presiunea conventionala: 250 kPa;
- adancimea de inghet - 70 cm.......80 cm

Conform Studiului geotehnic nr.1976/2016 intocmit de SC POLOTEH'S CONSULT SRL,
verificat la cerinta Af. de verificator Bogdan Ion (atestat nr.0722), terenul se prezinta in conditii
maxime de stabilitate, nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice
care ar putea pune in pericol stabilitatea generala a constructiei.

In conformitate cu Normativul NP074/2014 intitulat ,,Normativul privind documentatiile
geotehnice pentru constructii” totalul de 11 (unsprazece) puncte incadreaza lucrarea in ,,CATEGORIA
GEOTEHNICA 2” tipul ,, MODERAT”.

Terenul se prezinta in conditii maxime de stabilitate, nefiind afectat de fenomene de alunecare,
eroziune sau alte fenomene geologice care ar putea pune in pericol stabilitatea generala a constructiei.

Cercetarile efectuate in amplasament pun in evidenta o stratificatie a terenului de fundare
pentru DC21 alcatuita din argile si argile nisipoase (P5) aflate in stare vartoasa.

Criteriul granulometric al pamanturilor care alcatuiesc terenul de fundare, stabilit conform
tab.l din STAS 1709/2-90, permite clasificarea pamanturilor intalnite in majoritatea forajelor in
categoria pamanturilor foarte sensibile la inghet.

Adancimea de inghet in pamantul de fundatie pentru categoriile de pamanturi identificate in
amplasament este:

- 7Z=72...76 cm, pentru I*°ma= 450 — drumuri cu sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de

trafic;
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- Z=67...71 cm, pentru I**,,x= 400 — drumuri cu sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic
greu si foarte greu;

- 7= 62...67 cm, pentru I’*°p.= 350 — drumuri cu sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic
mediu, usor si foarte usor.

Conditiile hidrologice ale amplasamentului se considera DEFAVORABILE conform Pct.3.4
din STAS 1709/2-90.

Tinand seama de tipul climateric din zona amplasamentului, care este de tip II — Conform
Normativului pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si
semirigide Indicativ . AND 550-99, precum si a regimului hidrologic corespunzator conditiilor
DEFAVORABILE conform STAS 1709/2-90 au fost stabilite si valorile de calcul al modulului de
elasticitate dinamic al terenului de fundare Ep pentru tipul de pamant P5 (conform Normativului

pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide indicativ PD 177-2001 — Tabelul 2):

Ep=70 Mpa

Conform caracteristicilor prezentate mai sus, straturile argiloase din suprafata terenului de
fundare sunt pamanturi cu umflaturi si contractii mari (PUCM) din categoria pamantului ACTIVE SI
FOARTE ACTIVE.

La proiectarea infrastructurii constructiei se vor respecta si prevederile din normativul NP 126-
2010 intitulat ,,Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si
contractii mari”, capitolul 4 si 5.

Betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructura se incadreaza in clasa de
expunere XC 4 — XF 1 (elemente exterioare expuse la ploaie), careia ii corespunde o clasa de
rezistenta a betonului C25/30 cu dozaj minim de ciment de 300 kg/m?, conform Tabelului F.1.1 din
codul de practica CP 012/1-2007 intitulat ,,Cod de practica pentru producerea betonului”.

In urma cercetarii geotehnice a amplasamentului,nu au fost identificate depozite de materiale
granulare (nisipuri, pietrisuri) pentru exploatare. Nu au fost identificate zone care din punct de vedere

al mediului sa nu permita amplasarea organizarii de santier sau a unor gropi de imprumut.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate;

Utilitatile ce se gasesc sau traverseaza ampriza drumului vor fi protejate corespunzitor

1o iw, e

Varianta propusad promovarii investitiei nu necesita solutii tehnice de asigurare cu utilitati.
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La predarea amplasamentului si pe parcursul lucrarilor constructorul va cere detinatorilor de
utilitati asistenta in momentul lucrarilor de sapatura, marcarea in teren a traseelor de conducte
cabluri pentru a putea fi protejate in timpul lucrarilor. Eventualele lucrari de infiintari, devieri sau
inlocuiri de retele (dupa caz) se vor realiza de catre beneficiarul investitiei si administratorul de

utilitati pina la momentul inceperii lucrarilor.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon;

Pentru realizarea proiectului nu este necesara folosirea sau conectarea la utilitati. Productia
industriala ce se presupune a fi realizata cu ocazia lucrarilor de constructii montaj se va desfasura in
baze de productie existente ale constructorului sau furnizorilor. In concluzie, nu sunt necesare
conectari la utilitati.

Pentru lucrarile provizorii lucrari de organizarea de santier (in cazul necesitatii legarii acestuia
la utilitati), precizam ca in zona se gasesc urmatoarele utilitati: retea de alimentare cu apa potabila,
retea energie electrica, telefonie. Legarea organizarii de santier la utilitatile existente se va face cu

acordul operatorului (proprietarului acestuia) functie de cerintele sale.

g) Ciile de acces permanente;

Accesul pe drumul comunal DC21 se face din drumul national DN67 si drumul national
DC67C, sectorul de drum modernizat facand legatura intre cele doua drumuri nationale.

Restrictia - devierea sau inchiderea circulatiei si planul de lucru in circulatie se va realiza de

catre constructor si aproba de Inspectoratul de Politie Rutiera Gorj si Primaria Comunei Bengesti -

Ciocadia.

2.2. Solutia tehnica :

a) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:

Din punct de vedere al legii calitatii nr. 10/1995 si al ,,Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor”, aprobat prin HG nr.
925/20.11.1995, proiectul va respecta exigentele urmatoare:

rezistenta si stabilitatea la solicitari statice si dinamice, inclusiv la cele seismice - A4
siguranta in exploatare - B>

sanatatea si protectia mediului - D
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b) Varianta constructiva de realizare a investitieis;

Lucrérile proiectate au urmarit imbunatatirea functionalitatii investitiei prin:
- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,
asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala;
-rectificarea locala a geometriei in plan si transversal a drumului comunal in zona podet km
6+550, fara afectarea elementelor geometrice ale DN 67.
- asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

- s-au evitat solutiile tehnice care conduc la mutarea de instalatii existente(apa,etc) sau la
exproprieri de terenuri in scopul operativitatii derularii activitatilor de finalizare a investitiei.

1. Lucrari de siguranta circulatiei

Largire podet km 6+550

In zona de intersectie a drumului comunal (zona podet km 6+550) cu DN67, zona cu multe
evenimente rutiere (conform celor sustinute de beneficiarul investitiei) este rectificarea locala a
geometriei in plan si transversal a drumului comunal in zona podet km 6+550, fara afectarea
elementelor geometrice ale DN 67, respectiv largirea cu 2x1,5m a podetului km 6+550

2. Lucrari de colectarea si evacuarea apelor pluviale

Executie sant betonat L=937,0m:

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor
iar in lungul drumului prin sanfurile existente si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate
catre podetele existente .

Santurile pereate se vor realiza din beton simplu (C25/30) cu o latime variabila si o grosime a
pereului de 10 cm, pereu turnat pe un strat de nisip de 5 cm grosime.

3. Asfaltare drum lateral km 7+026 partea stanga L=25 m

Amenajarea drumului lateral se realizeaza cu aceeasi structura ca a drumului principal, respectiv:
-4 cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura conform SR EN 13108-1;

-6 cm BAD 22,4 leg 50/70 strat de legdturd conform SR EN 13108-1;

- 15 cm strat de piatra sparta, conform SR EN 13242 si STAS 6400. ;

- 25 cm strat de balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

- strat de forma (pietruire existenta reprofilata cu adaos de balast) , conform STAS 12253 .
Acostamentele se aduc la profil prin completari cu piatra sparta de 15 cm grosime.

4. Lucrari pe carosabil:

- remediere suprafete cu pelada S=1582 mp:

- eliminare degradari din inghet-dezghet (burdusiri) S= 143 mp:
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-eliminare tasari locale S=93 mp:

¢) Trasarea lucrarilor

Proiectarea lucrarilor cuprinse in prezenta documentatie, s-a realizat avand la baza planul de
situatie, generat in Sistem de coordonate Stereografic 1970,pe care au fost marcate punctele principale
ale drumului, reperi, bisectoare, tangente si planuri speciale : profil longitudinal 1:100/1:1000, profile
transversale curente 1:100 anexate la prezentul proiect. .

Trasarea lucrarilor se va efectua conform prevederilor STAS 9824/4-82 - Masuratori terestre,
realizandu-se cu echipament adecvat, pe baza prezentei documentatii si in concordanta cu normativele
in vigoare.

Trasarea elementelor geometrice se va face prin jalonari, alinieri, masurari cu ruleta, cat si cu
statia totald prin masurdri de unghiuri §i orientdri rezultate din coordonatele planimetrice ale
punctelor existente si proiectate. Trasarea nivelitica va avea ca baza cotele punctelor de statie folosite
la elaborarea planului topografic.

Punctele carcteristice vor fi materializate prin bare metalice, tarusi de lemn sau marcare cu
vopseaua pe suprafata carosabild si vor fi reperate fatd de cel putin doud puncte fixe, situate in afara
zonei de lucru (stalpi, pomi, garduri etc.). Cotele de nivel vor fitransmise pe balize amplasate in
exteriorul zonei afectate. Descrierea topografica a punctelor retelei de sprijin s-a realizat in cadrul
studiului topografic. Totodata vor fi respectate prevederile STAS 9.824/0 "Masuratori terestre.
Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale", STAS 9.824/1 "Masuratori terestre. Trasarea pe
teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice" si STAS 9.824/5" Masuratori terestre.
Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri". Se vor respecta de asemenea prescriptiile
standardelor referitoare la trasarea drumurilor si lucrarilor geotehnice.

Odata amplasamentul predat, executantul are obligatia de a-l materializa pe teren prin
pichetare. In sarcina acestuia intra si responsabilitatea protejarii pichetilor care materializeaza

amplasamentul primit.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

Protejarea lucrarilor executate cat si a materialelor din santier cade in sarcina constructorului,
care va lua masuri de amenajare a unui spatiu de depozitare a materialelor, precum si paza acestora
prin organizarea de santier pe care o va face in apropierea lucrdrii. Se recomanda ca executantul sa

asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva degradarilor, furturilor etc. pana la

10
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receptionarea la terminarea lucrarilor de catre beneficiar. Tot in sarcina executantului intra si

protejarea lucrarilor pe timp de iarna si pe timp ploios.

e) Organizarea de santier;

Organizarea de santier (amplasarea de baraci, depozite de materiale) se va face in locuri
stabilite de comun acord de executant si beneficiar in functie de organizarea si tehnologia propusa de
executant.

Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest scop,
transportul lor pe santier faicandu-se numai pe masura punerii in opera.

Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor aduce la
lucrare numai pe masura punerii in opera. Se interzice depozitarea lor pe zonele verzi. Se interzice
deversarea apelor uzate in canale sau depresiunile naturale existente in zona.

Volumul de pamant excedentar rezultat Tn urma sdpaturilor, se va transporta si depozita in
locul stabilit de administratia locala.

La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile cuprinse in caietele de sarcini anexate
prezentei documentatiei.

Pe zona afectata de lucrarile proiectate, antreprenorul va identifica inainte de inceperea
lucrarilor traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, in
vederea evitarii deteriorarii acestora.

Identificarea se va face impreuna si in prezenta reprezentantilor autorizati ai detinatorilor de
asemenea retele.

Eventualele probleme deosebite care vor aparea, vor fi comunicate proiectantului si se vor
rezolva prin colaborare intre factorii interesati Beneficiar, Proiectant, Constructor.

Pe durata executiei lucrarilor si in mod special la realizarea lucrarilor atat in carosabil cat si
pe trotuare, se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a punctelor de lucru, asigurandu-se
continuitatea circulatiei si evitarea accidentelor de munca.

Se vor folosi echipamentele de protectie a muncii adecvate lucrului in trafic si specificului
lucrarilor executate.

La terminarea lucrarilor se va degaja locul de materiale si mijloace de lucru folosite.

Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade in sarcina executantului,
in cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile pentru protectia muncii, siguranta
circulatiei si de PSI, pentru perioada executiei lucrarilor. In cadrul lucrarilor de organizare de santier

se vor lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei.
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II . MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

2.2.1 Amplasamentul:
Drumul comunal DC21 este modernizat km 6+545,46( DN67) — km 11+738,38(DN67C) si se

desfasoara pe raza satelor Bengesti, Bircii si Ciocadia.
Lucrarile propuse- rest de executat sunt dispuse pe ampriza drumului comunal DC21, aflat in

administrarea Comunei Bengesti- Ciocadia.

2.2.2. Descrierea situatiei existente:

in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3,
Pioo -1/2013, PD177-2001,“Normelor tehnice privind proiectare construirea si modernizarea
drumurilor nr. 1296/2017 , Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 10144/3, STAS 17909/1-90 ,
Studiului geotehnic si expertizei tehnice, investitia se Incadreazd in urmatoarele date tehnice:

e clasa tehnica a drumului V;

e categoria de importantd “C”;

e zona climaterica II;

e zona seismicd de calcul E (grad 7,5); ag=0,15¢g
e perioada de colt Tc =0,7 sec;

e clasa de incarcare E (Vso — A3o);

Drumul se incadreaza 1n categoria de importantd C (importantd normald) , conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 766/1997,
anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Drumul comunal DC21 este modernizat km 6+545,46( DN67) — km
11+738,38(DN67C) si se desfasoara pe raza satelor Bengesti, Bircii si Ciocadia.
Lucrarile propuse- rest de executat sunt dispuse pe ampriza drumului comunal DC21, aflat in
administrarea Comunei Bengesti- Ciocadia

Lucrarile in continuare —rest de executat pe drumul DC21 din comuna Bengesti - Ciocadia,
judetul Gorj s-au stabilit in conformitate cu tema de proiectare emisa de beneficiar, in urma
constatarilor din teren cat si solicitarilor locuitorilor deserviti de drum. Astfel s-a stabilit ca pentru
imbunatatirea functionalitatii lucrarilor sunt necesare urmatoarele lucrari:

1. In zona de intersectie a drumului comunal (zona podet km 6+550) cu DN67, zona cu multe
evenimente rutiere (conform celor sustinute de beneficiarul investitiei) este necesara rectificarea

locala a geometriei in plan si transversal a drumului comunal in zona podet km 6+550, fara afectarea
12



S ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

elementelor geometrice ale DN 67 respectiv largirea cu 2x1,5m a podetului km 6+550
2. Pentru imbunatatirea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, in zonele cu santuri de
pamant cu taluzurile erodate este necesara betonarea acestora pe L=937 m dupa cum urmeaza
km 6+811 — 6+819 partea stanga
km 8+000 — 8+150 partea stanga.
km 8+900 — 9+438 partea stanga;
km 10+622 — 10+863 partea stanga;
3. La solicitarea cetatenilor si a beneficiarului se va asfalta drumul lateral km 7+026 partea
stanga pe S=120 mp
4. Datorita circulatiei traficului greu, a precipitatiilor abundente in perioadele iarna-primavara,
a fenomenului de inghet- dezghet pe sectoarele de drum executate in 2009 au aparut
urmatoarele defectiuni:
Defectiuni ale imbracamintii rutiere:
- suprafete cu pelada S=1582 mp:
km 7+149,4 — 7+198; S= 242 mp
km 8+368 — 8+445; S=385 mp
km 8+465 — 8+580 partea stingd; S=460 mp
km 8+597 — 8+696; S=495 mp
Defectiuni ale complexului rutier: degradari din inghet-dezghet, tasari locale
- degradari din inghet-dezghet (burdusiri) S= 151 mp:
km 7+026 partea stanga; S=4x2=8 mp
km 9+405,4 — 9+434; S=5x 28,6=143mp

- tasari locale S=93 mp:
km 7+114 partea stangd; S=3 mp
km 9+434 — 9+477 partea stangd , partea dreaptd; S=40 mp
km 11+540 — 114572 partea dreaptd,partea stanga; S=50 mp

Situatia ocuparilor de teren

Pentru realizarea obiectivului de investitie “Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia,
Bircii, Bengesti, comuna Bengesti — Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat) nu se vor ocupa
temporar sau definitiv terenuri noi, ci aceste lucrari se vor realiza pe suprafata deja ocupata de drum.

Se vor ocupa urmatoarele suprafete:
13
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Spe: 1582 mp +93 mp + 151 mp =1826 mp
Sdrum lateral = 25 m x 4,8 m = 120 mp
Ssanturi = 929 x 1,4 + 8 x 2,4= 1320 mp
S podet=80mp
Suprafata totala ocupata = 3346 mp
Suprafata de teren ocupata este de utilitate publica si aparfine domeniului public al Comunei

Bengesti - Ciocadia, judetul Gorj.

2.2.3. Lucrari proiectate

Descrierea principalelor lucrari de interventie
In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3,
Pioo -1/2013,“Normelor tehnice privind proiectare construirea si modernizarea drumurilor nr.

1296/2017 ,Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 10144/3, STAS 17909/1-90 investitia se

incadreaza in urmatoarele date tehnice:

clasa tehnica V;

e categoria de importanta “C”;

e zona climaterica II;

e zona seismica de calcul E (grad 7; ag=0,15g

e perioada de colt Tc =0,7 sec;

e clasa de incarcare E (Vso — A3o);

Investitia “Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia, Bircii, Bengesti, comuna Bengesti
— Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat) se desfasoara pe ampriza actuald a drumului,
respectiv pe terenurile aflate in proprietatea publicd a comunei Bengesti- Ciocadia.

Lucrarile in continuare pe drumul DC21 din comuna Bengesti - Ciocadia, judetul Gorj s-au
stabilit in conformitate cu tema de proiectare emisa de beneficiar, in urma constatarilor din teren cat si
solicitarilor locuitorilor deserviti de drum.

Astfel s-a stabilit cd pentru imbunatatirea a functionalitatii a investitiei sunt necesare
urmatoarele lucrari:

1. Lucrari de siguranta circulatiei

Largire podet km 6+550

In zona de intersectie a drumului comunal (zona podet km 6+550) cu DN67, zona cu multe
evenimente rutiere (conform celor sustinute de beneficiarul investitiei) este rectificarea locala a

geometriei in plan si transversal a drumului comunal in zona podet km 6+550, fara afectarea
14
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elementelor geometrice ale DN 67,respectiv largirea cu 2x1,5m a podetului km 6+550. Podetul
existent este dalat cu lumina de 1,20 m si latimea de de 7,0 m.

Descriere lucrari:
- dezafectare structura rutiera pe podet
- executie aval si amonte culei cu elevatiile de 0,40m cu he=1,20m solidarizate cu fundatie
1,20x2,0x1.5m. Betonul utilizat in elevatii si fundatii este C25/30 armat cu plasa sudata tip STNB
8/100.
- pentru prevenirea aparitiei eventualelor tasari la rostul intre podetul existent si largire podet se va
realiza prinderea cu ancore chimice.
-peste culee executate se va executa placa de 20 cm grosime din beton C25/30 armata pe doua randuri
cu plasa sudata tip STNB 8/100

Calea pe podet este alcatuita din:
- 1 cm hidroizolatie,
- 3 cm protectie hidroizolatic BAS,
- imbracaminte in doua straturi ( 6cm BAD22,4 si 4cm BA16)

Calea pe podet va fi la aceeasi nivel cu cota suprafetei adiacente, prezinta planeitatea care sa
se Incadreze in SR EN 13108-1 si indicativ AND 605-2016 atat in profil transversal cat si in profil
longitudinal. Pentru protectia auto si pietonala pe podet se asigura cu parapet pietonal.Latimea intre

parapeti este 9,40 m.

2. Lucrari de colectarea si evacuarea apelor pluviale

Pentru imbunatatirea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, in zonele cu santuri
de pamant cu taluzurile erodate este necesara betonarea acestora pe L=937 m dupa cum urmeaza:

km 6+811 — 6+819 partea stanga
km 8+000 — 8+150 partea stanga.
km 8+900 — 9+438 partea stanga;
km 10+622 — 10+863 partea stanga;

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor
iar in lungul drumului prin sanfurile existente si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate
catre podetele existente .

Santurile pereate se vor realiza din beton simplu (C25/30) cu o latime variabila si o grosime a

pereului de 10 cm, pereu turnat pe un strat de nisip de 5 cm grosime.
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3. Asfaltare drum lateral km 7+026 partea stinga L=25 m

Amenajarea drumului lateral se realizeaza cu aceeasi structura ca a drumului principal,
respectiv:

-4 cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura conform SR EN 13108-1;
-6 cm BAD 22,4 leg 50/70 strat de legatura conform SR EN 13108-1;
- 15 cm strat de piatra sparta, conform SR EN 13242 si STAS 6400. ;
- 25 cm strat de balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.
- strat de forma (pietruire existenta reprofilata cu adaos de balast) , conform STAS 12253 .
Acostamentele se aduc la profil prin completari cu piatra sparta de 15 cm grosime.
4. Lucrari pe carosabil:
- remediere suprafete cu pelada S=1582 mp:
km 7+149,4 — 7+198; S= 242 mp
km 8+368 — 8+445; S=385 mp
km 8+465 — 8+580 partea stangd; S=460 mp
km 8+597 — 8+696; S=495 mp
Repararea suprafetelor degradate
-frezarea mecanica si taierea marginilor suprafetei degradate, astfel incat sa rezulte o suprafata

regulata cu muchii vii
- incarcarea si transportul materialului frezat.

-curatirea temeinica a suprafetelor frezate
-amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa EBCR 60, se va realiza cu dispozitive mecanice de
pulverizare.
- procurarea, transportul,descércarea si asternerea manuald sau/si mecanica a betonului asfaltic
pentru stratul de uzura BA16 rul 50/70 de 4 cm, conform SR EN 13108-1
-compactarea cu rulou compresor
-badijonarea suprafetei reparate cu emulsie bituminoasa si raspandire nisip natural —
-semnalizarea necesara pe timpul executiei
La asternere si compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de SR EN 13108-1 si
indicativ AND 605-2016 .
- eliminare degradari din inghet-dezghet (burdusiri) S= 151 mp:
km 7+026 partea stanga; S=4x2=8 mp
km 9+405,4 — 9+434; S=5x 28,6=143mp
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Pentru stabilizarea zonelor cu burdusiri
- Saparea sistemului rutier si a terenului de fundare cu mijloace mecanice, pe H=cca 1,20m,
respectiv pana la inlaturarea stratului geliv. Descarcarea se realizeaza direct in mijloacele de transport.
Pentru finisarea casetelor se pot executa si sapaturi manuale. Materialul rezultat se incarca in
autovehicule si se transporta in locurile indicate de beneficiar.
- Realizarea de blocaj din bolovani de rau pe h=70cm , conform STAS 12253, pe strat de nisip
izolator de Scm
- Realizarea strat de balast de 25 cm, conform SR EN 13242 si STAS 6400
- Realizare strat de piatra de 15 cm, conform SR EN 13242 si STAS 6400
- Realizare strat de legaturda BAD22,4 leg 50/70 de 6 cm, conform SR EN 13108-1
- Realizare strat de uzurda BA16 rul 50/70 de 4 cm, conform SR EN 13108-1 .
La asternere si compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de SR EN 13108-1 si
indicativ AND 605-2016 .
Compactarea se realizeaza obligatoriu cu un compactor mecanic vibrator cu rulouri netede si
se va acorda o atentie deosebitd acestei operatii pentru obtinerea unei etanseitdti si durabilitati a
lucrarii.
-eliminare tasari locale S=93 mp:
km 7+114 partea stangd; S=4x 0,75= 3 mp
km 9+434 — 9+477 partea stangd S= 25x 1=25 mp, partea dreaptd S=5x3=15 mp;
km 11+540 — 11+572 partea dreapta S=15x2=30 mp,partea stangaS=10x2=20mp;
Séparea sistemului rutier si a terenului de fundare cu mijloace mecanice, cu descarcare direct
in mijloacele de transport. Pentru finisarea casetelor se pot executa si sapdturi manuale. Materialul
rezultat se incarca in autovehicule si se transportd in locurile indicate de beneficiar.
-Sistemul rutier se realizeaza
- Realizarea strat de balast de 30cm, conform SR EN 13242 si STAS 6400
- Realizare strat de piatra de 15 cm, conform SR EN 13242 si STAS 6400
- Realizare strat de legaturda BAD22,4 leg 50/70 de 6 cm, conform SR EN 13108-1
- Realizare strat de uzurda BA16 rul 50/70 de 4 cm, conform SR EN 13108-1 .
La asternere si compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de SR EN 13108-1 si
indicativ AND 605-2016 .
Compactarea se realizeaza obligatoriu cu un compactor mecanic vibrator cu rulouri netede si
se va acorda o atentie deosebitd acestei operatii pentru obtinerea unei etanseitdti si durabilitati a
lucrarii.
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Dupa compactarea mixturii asfaltice asternute, se badijoneaza cu nisip bitumat sau nisip 0...3
mm de preferintd nisip de concasaj pentru asigurarea etanseitatii suprafetei reparate. Transportul
mixturii asfaltice preparate se face cu autobasculanta cu bena metalica, perfect curata si prevazuta cu

prelata pentru acoperire pe timpul transportului indiferent de distanta si conditiile meteo.

2.2.4 Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
legale cuprinse in standarde, instructiuni tehnice, etc. specificate in caietele de sarcini care insotesc
prezenta documentatie.

Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate
ce insotesc materialele livrate de alti furnizori. In cazul utilizarii unor materiale din surse locale, se
vor face obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calitatii acestor materiale. Analizele se vor
face obligatoriu intr-un laborator de specialitate autorizat.

Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale altor furnizori de
specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitatii in laboratorul de santier sau in laboratorul
furnizorului respectiv.

Controlul calitatii executiei lucrarii se va face de catre beneficiar prin intermediul unui
diriginte de santier de specialitate. Fazele de executie supuse in mod obligatoriu controlului, precum
si actele ce se vor intocmi in ,,Programul de control” anexat prezentei documentatii. La controlul
calitatii executiei se vor face toate verificarile prevazute in caietele de sarcini care Insotesc prezenta
documentatie si care fac parte integranta din Proiectul Tehnic.

Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de executie si categorii de lucrari
conform Normativului C56. Se vor respecta prevederile privind receptia calitativa a lucrarilor, cu
privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii si sigurantei in
exploatare a lucrarilor proiectate.

Se vor respecta, de asemenea, cele inscrise in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
precum si cele cuprinse iIn  H.G. nr 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile proiectului
privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatdrile consemnate in timpul
executiei de catre factorii de control, beneficiar, proiectant, diriginte.

Receptia finald va avea loc expirarea perioadei de garantie si se face in conditiile respectarii
prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din caietele de sarcini.

18



30 ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

Dupa receptia finala se vor executa lucrari de intretinere conform Normativ AND 554.
Pentru protejarea structurii rutiere, in perioada de primavara se recomanda cu acordul beneficiarului,
institurea unor restrictii de tonaj de pana la 8 to.

Pe zonele cu declivitati in profil longitudinal mai mari de 7% se vor lua masuri specifice
speciale de siguranta a circulatiei rutiere: deszapezirea pe timp de iarna; se asigura gramezi de nisip la
marginea drumului; se asigura vizibilitatea in varf de panta si distanta de vizibilitate; se asigura

drenajul suprafetei carosabile.

2.2.5. Norme de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor

Executantul si beneficiarul lucrdrii vor respecta pe timpul executiei si exploatarii lucrarilor
toate prevederile legale in vigoare privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei §i prevenirea
incendiilor.

Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului cd, inaintea Inceperii lucrarilor de
sapaturi de orice fel sa ia legatura cu beneficiarii posibilelor instalatii din zona in care se lucreaza
pentru a identifica instalatiile pe baza unui acord scris pentru evitarea avarierii acestor instalatii.

Se vor respecta intocmai dispozitiile Legii nr. 90/1996 publicate in Monitorul Oficial nr.
157/23.07.1996.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa corespunzator, in conformitate cu legile si
normativele in vigoare la data executarii lucrarilor.

In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, coordonarea in materie de securitate si
sanatate trebuie sa fie organizata atat in baza unui studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si in
perioada de executie a lucrarilor.

Planul de securitate si sanatate este un document scris care va cuprinde ansamblul de masuri
ce vor fi avute in vedere pentru preintampinarea riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii
activitatii pe santier.

Planul de securitate si sanatate se va elabora de antreprenor si va fi adaptat continutului
proiectului tehnic.

Acesta va preciza :

Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

- Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
- Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuala.
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- Planul va contine cel putin urmatoarele :

- Informatii de ordin administrativ care privesc santierul ;

- Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de proiect
si coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

- Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri de protectie colectiva
si individuala.

- Amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea
echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor.

- Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia.

- Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie.

- Conditiile de manipulare a diverselor materiale

- Limitarea manipularii manuale a sarcinilor.

- Conditii de depozitare eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din frezari,
spargeri betoane, etc.

- Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propriu de securitate si sanatate al
acestuia va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate.

- Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE,
prevede: ,,Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- sa asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor in vederea stabilirii
masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.;

- angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri
particulare;

- in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator
trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate in toate
activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice”.

- Art. 31 din N.G.P.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de securitate a
muncii evaluarea riscurilor: ,,Atributiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:

- sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de
munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa
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propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a
muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si
imbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc pe loc de munca si unitate".

- Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea
muncitorilor;

-Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de
prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

- prevenirea riscurilor profesionale;

- formarea muncitorilor;

- informarea muncitorilor;

- implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor
necesare.

- Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita muncitorilor si persoanelor care
raspund de protectia muncii:

-sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea
stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii muncitorilor, in conformitate cu
prescriptiile legale;

-sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor,
substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de
munca;

-sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;
sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, -ca
urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;

-sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau reprezentantilor
acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;

- Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la
cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate
in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii.
- Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de cinci ani de la data
receptiei finale a lucrarilor.

- Contractorul are obligatia, ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, sa respecte prevederile

privind asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu Regulamentul pentru protectia muncii si
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igiena in constructii, care a intrat in vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 si 90/12.07.1996. emis de
MLPTL.

- Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie si instalatiile aferente,
pentru instalarea echipamentului tehnologic si pentru folosirea echipamentului de constructie.

- Pentru a preveni accidentele trebuie respectate urmatoarele reglementari:

- Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1998;

- Norme republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 si 60/1997;

- Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, Aprobate de Ministerul
Industriilor si Constructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980;

- Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune;

- Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie tensiune;

- Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Ordinul MMPS 578-1996 si Ordinul MS 5840-1996 Norme generale de protectia muncii.

- Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si
distributia energiei electrice.

- Ordinul MMPS 153-2002 Lista standardelor romane privind asigurarea securitatii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea unitatilor MTTC cu
echipamente tehnice de stingere a incendiilor.

Constructorul va respecta Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-
montaj pentru constructii feroviare, rutiere si navale aprobate conform Ordinului nr. 9/26.06.1992 de
catre Ministerul Transporturilor. De asemenea, se vor mai respecta:

- NGPM-1996 — Norme generale de protectie a muncii. Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii;

- Ordinul 9/H-1993 MLPAT — Regulament privind protectia muncii §i igiena muncii in
constructii;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii,
terasamente, nivelari si consolidari de teren (MMPS);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace mecanice si depozitarea materialelor (MMPS);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru excavatii si constructii subterane (MMPS).
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Privitor la prevenirea si stingerea incendiilor, constructorul este obligat sd respecte cele
inscrise in Ordinul M.I. nr. 775/1998 — Norme generale de prevenire §i stingere a incendiilor precum
si cele din normativul C 300-1994 — Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

2.2.6. Masuri pentru protectia mediului la lucrarile de drumuri.

Se vor respecta:

- Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului
- H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental
- Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului
- Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995
SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Prin proiectul propus se doreste imbunatatirea conditiilor de circulatie rutiera, si implicit
sporirea confortului rutier pe acest drum.
Solutiile alese pentru modernizarea infrastructurii rutiere, tin seama atat de normele de
calitate in constructii, cat si de impactul asupra mediul antropic, conditiile structurale ale solului de
fundatie si de nevoile societatii in continua dezvoltare.

Protectia calitatii apelor

Prezenta apelor de suprafata strict in zona de interventie rurala este redusa. In aria limitrofa
zonei de interventie rurala singura apa de suprafata ce ar putea fi poluata este paraul Jilt, insa numai
accidental.

In ceea ce priveste potentialul de poluare a apei freatice, acesta este foarte redus, avand in
vedere adancimile mari la care se afla panza freatica functie de grosimea sedimentelor si de
caracteristicile geomorfologice ale zonei.

Singura sursa potentiala de poluare a acviferelor este reprezentata de scurgerile accidentale de
combustibili sau lubrifianti de la utilajele care vor fi folosite pentru executia lucrarilor .

Pentru reducerea unor astfel de riscuri, reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic
conform graficelor si specificatiilor tehnice la sediul antreprenorului care va contracta aceste lucrari,
iar alimentarea cu combustibil se va face numai in zone special amenajate acestui scop.

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si
pentru reducerea la minim a posibilitatilor de poluare a acviferelor, se vor adopta urmatoarele masuri:

- intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a acestora se vor face
numai de catre personal instruit astfel incat sa previna imprastierea produselor petroliere;
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- alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai pe
platformele betonate special amenajate.

Protectia aerului

Impactul asupra aerului este determinat de noxele rezultate prin arderea combustibilului in
timpul functionarii utilajelor. Aceasta sursa generatoare de substante poluante se incadreaza in
categoria surselor de poluare mobile, privind protectia atmosferei.

Ca noxe, se degaja pulberi, SO2, NOx si CO- cu efect local, neafectand zonele invecinate.

Compozitia aerului atmosferic va fi afectata de transportul materialelor ca urmare a folosirii
autovehicule de mare tonaj, de lucrarile de decapare, frezare si scarificare.

Acestea pot contribui depasirea concentratiilor maxime admisibile (CMA) de pulberi in
suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87, privind conditiile de calitate a aerului
din zonele protejate si Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a
criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot,
pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului
in aerul inconjurator.

Depasiri ale concentratiilor maxime admisibile stabilite prin STAS 12574-87 si Normativului
privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a
dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbului,
benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul ,vor fi favorizate a se produce in orele in care
lucrarile la carosabil vor coincide cu orele de varf ale circulatiei rutiere.

Chiar si asa, (luand in calcul predictiile cele mai defavorizante) raza de influenta a posibilei
pane de poluare va fi mica, conditiile geomorfologice si climatice favorizand dispersia acesteia.

Conform celor prezentate anterior, impactul pe amplasamentul analizat asupra factorului de
mediu aer, este mediu si consta in generarea unor emisii la arderea combustibililor utilizati la
motoarele utilajelor si din antrenarea prafului, in principal pe drumurile in lucru, din lucrarile de
frezare si scarificare, decapare a solului si procesul de turnare a asfaltului. Pentru asigurarea unor
conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si pentru reducerea la minim a
efectelor agentilor poluanti asupra mediului, se recomanda ca intretinerea utilajelor, reparatia si
revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomotul si vibratiile se vor intensifica ca urmare a traficului auto a autovehiculelor de mare
tonaj in circulatia lor cotidiana.
Posibilitatile crearii unor stari de disconfort pentru populatia din zona ca urmare a
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zgomotelor si vibratiilor produse de activitatea proiectata sunt reale, ca urmare a desfasurarii acesteia
in intravilanul localitatii.

Zgomotele si vibratiile sunt cauzate de activitatile utilajelor.

Pentru mentinerea unui nivel al zgomotelor si vibratiilor cat mai redus se recomanda ca
intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului.

De asemena, utililajele folosite trebuie sa respecte legislatia privind limitarea nivelului
emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie sa aibe aplicat in mod vizibil, lizibil si de nesters
marcajului european de conformitate CE insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore.

Nivelul de putere acustica garantat al echipamentelor, nu trebuie sa depaseasca nivelul
admisibil de putere acustica.

De asemenea, se recomanda ca nivelul de zgomot exterior pe strazi sa se incadreze in STAS
10009-88, privind acustica in constructii - acustica urbana.

Posibilitatile de creare a unor stari de disconfort pentru populatia din zona ca urmare a
zgomotelor si vibratiilor produse de activitatea proiectata sunt medii, avand in vedere amplasarea
lucrarilor in interiorul localitatii.

Trebuie luat in considerare totusi, contributia substantiala, la zgomotul si vibratiile de fond
produse produse in zona in care se vor desfasura lucrarile, de traficul auto cotidian si activitatile
industriale si agricole locale.

De asemena, trebuie mentionat ca eventualele depasiri ale nivelului de zgomot pe drumurile
pe care se vor desfasura lucrarile, nu vor avea intensitate constanta pe tot parcursul zilei de lucru,
functie de faza de lucru in care se afla drumul respectiv. Prin urmare vor exista intervale orare, in
cursul unei zile de lucru, cand nivelul de zgomot va fi putin influentat de lucrarile din cadrul
prezentului proiect.

Protectia impotriva radiatiilor

Pentru desfasurarea activitatii nu este necesara utilizarea sau stocarea substantelor
radioactive.

Protectia solului si a subsolului

Sursele posibile de poluare si degradare a solului si subsolului sunt in principal urmatoarele:

- scurgerile accidentale de combustibili si lubrifianti la alimentarea utilajelor sau la executia
lucrarilor de revizii, reparatii;

- scurgerile accidentale de vopsele utilizate la marcarea drumurilor;

- excavatiile realizate;
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- deseurile solide (deseuri menajere, piese uzate, etc.)
Avand in vedere faptul ca lucrarile presupun modernizarea infrastructurii rutiere existente si nu
extinderea acesteia , impactul asupra solului si subsolului este minim.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Avand in vedere slaba reprezentare a retelei hidrografice in amplasamentul analizat, impactul
proiectului asupra faunei si florei acvatice este nesemnificativ. Doar accidental pot fi deversate
substante poluante in pararul Raznic la interventia asupra drumurilor proiectate.

In ceea ce priveste impactul asupra ecosistemelor terestre si acesta este minim in conditiile in
care asupra elementelor biotice omul a intervenit intratat incat acestea au fost aproape in totalitate si
ireversibil modificate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In timpul executarii lucrarilor singurele surse de disconfort pentru asezarile umane sunt
posibile depasiri ale nivelului admisibil de zgomot si vibratii generate de utililajele in lucru.

Totusi acestea vor fi intermitente si pentru o perioada scurta de timp, functie de complexitatea
lucrarilor.

La terminarea lucrarilor impactul asupra componentei sociale va avea puternice caractere
pozitive: drumuri modernizate.

Toate acestea vor avea ca efect fluidizarea traficului auto, cresterea sigurantei pietonilor si a
conducatorilor auto, imbunatatirea aspectului general al localitatii.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseuri menajere

Deseurile menajere se vor colecta si se vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in
tomberoane/containere cu capac si vor fi transportate si depozitate la groapa de gunoi a localitati, ori
de cate ori este nevoie.

Muncitorii pot depozita deseurile solide provenite din activitatile de constructie cu impact
asupra depozitelor de deseuri in pubele. Aceseta ulterior vor fi colectate de firmele specializate cu
care Consiliul Local are semnat contract de prestari servicii.

Deseurile menajere produse de pesonalul santierului, cum ar fi: hartie, plase, plastic, sticle,
desuri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 0,3 kg/persoana/zi, asa ca 100 de
persoane vor produce 30 kg/ zi de deseuri. Persoanele care se ocupa de rampa de gunoi o vor goli
periodic. La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore si deseurile vor fi
indepartate. Deseurile care ar putea fi refolosite (pungi) vor fi stranse separat si refolosite.

Deseurile toxice si periculoase
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Sunt carburantii (benzina), lubrifiantii si acidul sulfuric, necesare unei bunie functionari a
utilajelor.

Operatiunile de intretinere a sectorului de drum implica unele game de materiale care pot fi
considerate toxice si periculoase. Cele mai folosite produse sunt:

- gaz, petrol, combustibil folosit pentru echipament si vehicule de transport;

- benzina;

- lubrifianti (uleiuri, parafina);

- vopsele, diluant - folosite pentru lucrarile de intretinere si protectie a marcajelor rutiere.

Realimentarea cu carburanti se va face dupa fiecare sesiune de lucru in ateliere autorizate, unde
se vor schimba de asemenea uleiurile hidraulice si de transmisie.

Deseuri tehnologice

Se estimeaza ca vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri tehnologice:
deseuri inerte reprezentate de materialul rezultat in urma excavatiilor

- efectuate pentru realizarea retelelor edilitare si strazilor;

- deseuri metalice constituite din piese de schimb etc. rezultate din activitatea de intretinere.

Deseuri inerte provin din:

- sistematizarea verticala a drumurilor, decaparea pamantului pe ampriza tuturor drumului
propus, pentru realizarea terasamentelor;

Conform legislatiei privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifica

astfel:

Codul Denumirea deseului

17 Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente
17 01 Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Caramizi

17 04 Metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 Cupru, bronz, alama

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier si otel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

1704 11 Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

17 05 04 Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03

17 06 04 Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
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Conform legislatiei in vigoare materialul rezultat din activitatea de decapare / excavare se
incadreaza in categoria deseurilor nepericuloase.

Deseuri metalice

In cadrul amplasamentului analizat, orice deseu metalic provenit de la modernizarea drumului
va fi depozitat in locuri special amenajate in acest sens, container transportabil sau platfoma.

Nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se
efectua la sediul firmei, in locuri special amenajate, destinate activitatii de intretinere a instalatiilor,
utilajelor.

Investitorul are in vedere verificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea
si reciclarea deseurilor metalice.

Managementul deseurilor

Terenul vegetal va fi adunat separat si utilizat la reabilitarea spatiilor verzi existente sau la
crearea unora noi.

Deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor legislatiei in vigoare.
Recomandarile din perioada de constructie referitoare la managementul reziduurilor solide provenite
din activitatile de lucru sunt:

- depozitele de reziduuri de la constructia terasamentelor trebuie refolosite dupa un screening;

- reziduurile inerte ramase vor fi transportate catre terenurile existente unde se vor asigura

lucrari de fertilizare. Ca alternativa, reziduurile pot fi folosite ca material de acoperire in

depozitele de reziduuri urbane (municipale) pentru a reduce emisiunile in atmosfera si pentru a

impiedica accesul oamenilor si al animalelor;

- reziduurile de metale trebuie refolosite pe solutiile electrolite folosite vor fi mai intai

neutralizate si apoi puse la dispozitia celor mai apropiate facilitati de reziduuri municipale;

- reziduurile petroliere vor fi recuperate si preluate de ramurile PETROM. Singurele
deseuri rezultate care necesita un program special de gospodarire, in acord cu reglementarile in
vigoare si pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din activitatile de intretinere si
reparatii a mijloacelor auto si utilitarelor. Aceste tipuri de deseuri se materializeaza in:

- anvelope uzate,
- acumulatori uzati,
- uleiuri de motor,
- piese metalice uzate si inlocuite,

- filtre de ulei.
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Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se
va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special
amenajate. Toate utilajle, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de
functionare, avand efectuate reviziile tehnice.

Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate
pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.

Materialul metalic, rebuturile, rezultate din lucrarile de montare instalatii, vor fi valorificate
prin unitati abilitate pentru reciclarea materialelor.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Pentru desfasurarea activitatii pe amplasament nu este necesara utilizarea sau stocarea de
substante toxice sau periculoase.

Monitorizarea mediului

Prin observatii directe se va urmari calitatea aerului, respectiv cantitatea gazelor de esapament
si a pulberilor antrenate de utilaje.
Monitorizarea factorilor de mediu, presupune adoptarea urmatoarelor masuri:
monitorizarea factorului de mediu ,,aerul”:

- urmarirea nivelului de antrenare a pulberilor pe drumurile in care se intervine, in
principal in perioadele secetoase ale anului si umectarea periodica a acestora;

- mentinerea masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor prevazuti de fabricant si
utilizarea in principal a masinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

- monitorizarea emisiilor de pulberi in suspensie, precum, a compusilor de NOx, SOx si COx
si a emisiilor de metale grele.

- monitorizarea factorilor de mediu ,,solul si subsolul”:

- urmarirea activitatii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse
petroliere care ar afecta proprietatile solului, iar in cazul producerii unor astfel de incidente se vor
utiliza substante neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

- in perioada de executie se va evita degradarea solului pe suprafete mai mari
decat cele necesare, prin asigurarea tehnologiilor celor mai potrivite si prin urmarirea stricta a
disciplinei de lucru;

- de asemenea pamantul rezultat din sapatura va fi folosit la reabilitarea spatiilor
verzi existente sau la crearea unora noi (jardiniere, aliniamente stradale).

- urmarirea randamentului si a efectelor la operatia de excavare si rambleiere;

- monitorizarea functionarii autobetonierelor, precum si a celorlalte utilaje din
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santier pentru prevenirea scurgerilor accidentale de ciment si a altor materiale folosite la executia
investitiei; monitorizarea acestor echipamente in timpul fazei de constructie este obligatorie.
monitorizarea factorului de mediu ,,biodiversitate”:
- se va urmari ca lucrarile sa se desfasoare pe o suprafata cat mai redusa posibil,
astfel incat afectarea ecosistemul zonei sa fie diminuata cat mai mult si redusa in limitele stabilite prin
proiect;
monitorizarea factorului de mediu ,,apa”:
- determinarea indicatorilor privind calitatea apelor pluviale (in special ,, materii

" si ,,produse petroliere ") si incadrarea lor in limitele impuse de normele si

totale in suspensie
normativele tehnice in vigoare;
- evacuarea corespunzatoare a resturilor de ulei si alte lichide;
- evacuarea corespunzatoare a apei folosita pe santier.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Managementul de mediu in timpul exploatarii noii infrastructuri va cuprinde activitati de
monitorizare a eficientei masurilor implementate in proiectul structurii de transport si monitorizarea
emisiilor si efluentilor generati de traficul rutier.

Traficul

Volumul de trafic pe noua infrastructura va fi monitorizat in toate sectoarele, cel putin anual.

Zgomotul

La un an dupa darea in exploatare a drumului, nivelele de zgomot vor fi monitorizate pentru a
verifica gradul de conformare cu normativele privind zgomotul. Punctele de monitorizare se vor
concentra in zonele sensibile. Monitorizarea va incepe in functie de cresterea traficului determinata
prin monitorizari specifice. In cazul in care limitele admisibile pentru zgomot sunt depasite, in zonele
respective vor fi aplicate masuri de atenuare a impactului.

Poluarea aerului

Vor fi efectuate monitorizari ale poluarii aerului unde exista posibilitatea aparitiei unor emisii
sporite de poluanti.

Monitorizarea va continua in corelatie cu cresterile volumului de trafic identificate prin monitorizari
specifice.

Vegetatia din lungul caii rutiere
Vor fi monitorizate dezvoltarea, starea si aspectul vegetatiei de-alungul drumului.

Ape uzate si scurgeri de ape pluviale
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Santurile si rigolele drumului vor fi inspectare regulat pentru a depista eventuale colmatari si
deteriorari, deoarece o functionare necorespunzatoare a sistemului de dreanaj afecteaza drumurile si
intretinerea acestora. Santurile si rigolele vor fi curatate de de deseurile antrenate de pe suprafata
drumului. Deseurile vor fi colectate si depozitate in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Securitatea circulatiei rutiere

Ocazional, se vor face verificari ale vitezei de deplasare a vehiculelor. in cazul nerespectarii
limitelor de viteza (cu influente asupra zgomotului si emisiilor de poluanti) se vor lua masuri
corespunzatoare. Inspectia drumurilor va avea in vedere depistarea semnelor de eroziune a

suprafetelor, gropile si alte situatiipericuloase care necesita intretinere.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte
normative:
- OUG 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si modificata si
completata prin OUG 164/2008;
- HG 1213/2006 - privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice si private;
- Ordin 860/2002 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de

emitere a acordului de mediu.

2.2.7. Documente de referinta (legi. acte normative, reglementari tehnice, standarde):

» Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii — republicata, actualizatd prin
Legea 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2016 privind unele masuri
pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. Oficial nr.974 din 06
decembrie 2016), Ordonanta urgenta 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii
proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. Oficial nr.964 din 29 noiembrie
2016), Legea 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru
modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
(publicata in M. Oficial nr. 874 din 01 noiembrie 2016).

* Legea 82/98 privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor;

* Ordinul M.T. nr.1296/2017 pentru stabilirca normelor privind proiectarea ,construirea si

modernizarea drumurilor;
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* Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru stabilirea normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitatile urbane ;

» STAS 10144/1-90-Strazi.profiluri transversaleprescriptii de proiectare;

» STAS 10144/2-91 - Strazi,trotuare, alei de pietoni sl piste de biciclisti. prescriptii de proiectare;

» STAS 10144/3-91- Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare

*NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi;
* NE 033-05 -Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor;

* SR EN 12697-1: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturiasfaltice preparate la cald.

Partea 1: Continut de liant solubil

* SR EN 12697-6: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase

* Instructiuni tehnice departamentale PD 177/2001 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide;

* Indicativ NP 081-2002 - Normativ de Dimensionare a Structurilor Rutiere Rigide

» Normativ AND 554-2002 privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

» STAS 1709/1,2-1990 privind degradarile din inghet — dezghet;

* STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor;

» STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979 privind colectarea si evacuarea apelor provenite
din precipitatii;

* SR EN 13108-1: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

* AND 605/2016-Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de

proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice.
* SR EN 12620: Agregate pentru beton;

* SR EN 13242: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucrari de

inginerie civila si In constructia de drumuri;
» STAS 10473/1:Straturi din pamant si agregate naturale stabilizate;
* Norme specifice de protectie a muncii in activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a

drumurilor.
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* SR EN 1426:2007 - "Bitum siliantibituminosi. Determinarea penetratiei cu ac"

* SR EN 1427:2007 - "Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila "

* SR EN 12593:2007 - "Bitumuri si lian{i bituminosi. Determinarea punctului de rupere Fraass"
* SR 61:1997 - "Bitumuri. Determinarea ductilitagii"

* STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucréri de drumuri. Prevenirea si

remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul;

* SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - incercari pentru determinarea caracteristicilor generale

ale agregatelor;

* SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9- 01, 10-01 - incercari pentru

determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor;

* SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8- 03, 9-02, 10-03 - incercdri pentru

determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

* SR EN ISO 10318:2006 - "Geosintetice. Termeni sidefinitii"

SR EN 15381:2009 - "Geotextilesi produse inrudite. Caracteristici impuse

pentru utilizarea la lucrari de drumuri si pentru straturi de uzura asfaltice"

* STAS 10473-1:1987 - "Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment"

« PD 177/2001 - Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica);

* SR 1848/1-2011 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare;

* SR 1848/2-2011 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice;

*SR 1848/3-2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire;

*SR 1848/7-2015 - Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

-H.G. nr 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

aferente acestora

2.2.8. Conditii postutilizare, exploatare si intretinere

Urmadrirea comportarii in timp a constructiilor se desfdsoard pe toatd perioada de viatd a
constructiei Incepand cu executia ei si este o activitate sistematicad de culegere si valorificare (prin
urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor) a informatiilor
rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene $i marimi ce caracterizeaza proprietatile

constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.
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Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea
satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate ale
constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii
si va fi asiguratd de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori, experti,
specialisti si responsabili cu urmadrirea constructiilor a cdror obligatii sunt prevazute in cap. 5 din
Indicativul P 130- 1999.

Pentru lucrarile precizate in documentatia tehnicd se propune organizarea activitatii de
urmarire a comportarii in timp prin inspectie vizuala.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite dar nu mai rar de o data pe an si
in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii,
alunecari de teren, etc.

In cazul in care in cadrul activititii de urmarire curenta apar deteriorari ce se considera ca pot
afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita o inspectare
extinsd sau daca este cazul chiar o expertizare tehnica.

Rapoartele de inspectare extinsad sau dupa caz de expertiza tehnica se vor include in volumul
IV al" Cartii tehnice a constructiei".

Activitatile de urmarire curenta cuprind, in functie de tipul de lucrare verificari precizate in
continuare:

revizii ce constau in parcurgerea drumurilor, facandu-se observatii privind:  starea
partii carosabile; acostamente; scurgerea apelor; starea lucrarilor accesorii (parapeti, stalpi de
dirijare, indicatoare de circulatie);

verificarea starii taluzelor; starii lucrdrilor de aparare — consolidare (ziduri, gabioane,
anrocamente, pereuri, drenuri, etc.); starea podetelor si podurilor; verificarea albiei in zona
podurilor si podetelor; starea constructiilor speciale aferente drumului si podurilor.

Datoritd precipitatiilor de-a lungul anului, a intensificarii traficului rutier atit ca numar cat si
cresterea greutatii pe osie pot aparea defectiuni atat asupra sistemului rutier cat si asupra complexului
rutier.

Drumurile propuse spre modernizare prin prezentul studiu reprezintd drumuri de circulatie publica.
Durata de exploatare considerata pentru aceste drumuri, dupa modernizare, este de 30 de ani.

Intretinerea drumului cade in sarcina Consiliului Local Bengesti - Ciocadia, in a cirui
administrare se afla.

Activitatile de intretinere si reparare a drumurilor constau in:
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Lucrari de intretinere — lucrari de interventie ce se executa in tot timpul anului, determinate
de uzura sau degradarea drumurilor in conditii normale de exploatare , pentru asigurarea conditiilor
tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta precum si mentinerea patrimoniului
public stradal in stare permanenta de curatenie si aspect estetic corespunzator. Lucrarile de
intretinere au caracter permanenet executandu-se in tot cursul anului pe intreaga retea stradala.

Lucrari de reparatii - lucrari fizice de interventie care au ca scop compensarea partiala
sau totala a uzurii fizice sau morale a drumurilor produsa ca urmare a exploatarii normale sau a
actiunii agentilor de mediu . Lucrarile de reparatii pot fi : reparatii curente si reparatii capitale .
Lucrarile de reparatii curente se executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii sau
degradarii elementelor componente ale drumului. Aceste lucrari asigura, dupa caz, imbunatatirea ,
repararea sau inlocuirea elementelor care au suferit deteriorari, in cazul in care nu mai pot fi
remediate prin lucrari de intretinere. Lucrarile de reparatii capitale reprezinta complexul de lucrari
care se executa la intervale mai mari de timp (sfarsitul unei durate normale de functionare) in
scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale ale drumului. In cadrul lucrarilor de reparatii
capitale se cuprinde si refacerea la parametric initiali sau la un nivel tehnic superior, a drumurilor
desfacute cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edilitare subterane.

Interventii de urgenta - lucrari necesare in cazul avariilor la retelele edilitare sau ca urmare a
calamitatilor naturale sau accidentelor. Interventiile accidentale sunt generate de cauze neprevazute
si ca urmare sunt lucrari neplanificate. Din aceasta categorie fac parte : eliminarea degradarilor
provocate de accidente de circulatie, burdusiri pe suprafetele carosabilului , interventiile la retelele
edilitare, lucrari de restabilire urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati naturale . Aceste lucrari
se realizeaza din punct de vedere tehnic in mod asemanator cu lucrarile de reparatii capitale sau
reparatii curente.

Stabilirea tipurilor de lucrari de intretinere sau reparatii

Tipurile de lucrari de intretinere sau reparatii , volumul lucrarilor si fondurile necesare executiei
acestora se vor stabili in functie de :

- intensitatea traficului;

- starea tehnica a drumurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectuarii masuratorilor
tehnice, a reviziilor si inspectiilor;

- Strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;

- Normativele specifice fiecarei activitati .

Lucrarile si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se impart in :

- intretinerea curenta pe timp de vara,
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- intretinerea curenta pe timp de iarna .
Lucrarile de intretinere pe timp de vara cuprind trei categorii de lucrari si anume:

Intretinerea partii carosabile: intretinerea suprafetelor degradate la imbracamintea asfaltica

inlaturarea denivelarilor si fagaselor , plombari , colmatarea fisurilor si a crapaturilor , badijonarea
suprafetelor poroase , precum si asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafete cu bitum in exces,
intretinerea semnalizarii orizontale.

Intretinerea comuna tuturor drumurilor:

- intretinerea platformei drumului care cuprinde:curatarea platformei drumului de noroi adus de
vehicule de pe drumurile laterale, tratarea burdusirior , a unor tasari locale , completarea cu balast
nivelarea la cota , eliminarea gropilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea
au fost executate initial ;
- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor care
cuprinde : asigurarea pantelor in profil transversal si longitudinal din zona drumului intretinerea
santurilor si rigolelor, curatirea santurilor si rigolelor, a canalelor si a podetelor, decolmatarea
santurilor si rigolelor;
- intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere
- intretinerea semnalizarii verticale — indreptarea , intretinerea, vopsirea indicatoarelor de circulatie, a
stalpilor si a altor mijloace de dirijare , reconditionarea tablelor indicatoare , inclusiv semnalizarea
punctelor de lucru ;
- intretinerea curenta a podetelor.

Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor rurale

In decursul exploatarii lor, drumurile sunt in permanent supuse influentei unor factori care pot
produce lent sau intr-un termen scurt uzura si degradarea imbracamintei drumului , a sistemului rutier,
etc., principalii factori care actioneaza negativ fiind traficul rutier si factorii climaterici. Evaluarea
starii tehnice a drumurilor care sta la baza planificarii categoriilor de lucrari de intretinere ce
urmeaza a se realiza, se efectueaza la terminarea perioadei de iarna atunci cand urmare a ploii,
lapovitei, ninsorii, degradarile sunt mult mai vizibile si permit inventarierea si evaluarea lor. Ca
urmare a inventarierii naturii, calitatii si cantitatii defectiunilor se planifica, se stabilesc, categoriile si
cantitatile lucrarilor necesare a se realiza.

La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor de
sosea si a anexelor aferente lor, se va tine seama de urmatoarele principii de baza:
- evitarea dispersarii fondurilor alocate;
- crearea unor legaturi continue prin asigurarea unei retele corespunzatoare de drumuri;

36



S ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. B1A, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

- acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale;
- alegerea solutiilor obtime de reparatii,
- respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati inclusiv normele de protectia muncii.

Se va avea in vedere ca in cazul unui buget restrictiv, strategia de executie a lucrarilor de
intretinere sa utilizeze strategia de tip curativ cand se executa lucrari punctuale, functie de
degradarile ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scazute cu o suprafata de rulare foarte
eterogena, neexistand personal numeros avand in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie
care au o productivitate si eficienta scazuta .

Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Intretinerea drumurilor cade in sarcina beneficiarului investitiei, care va organiza activititile

edilitar - gospodaresti, va asigura intretinerea si reparatiile strazilor, cu personal propriu din cadrul

compartimentului de gospodarire si prin firme specializate.
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4. CAIETE DE SARCINI

4.1 CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE
IMBRACAMINTI BITUMINOASE ASFALTICE

Cap. 1 GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se referd la executia si receptia de reparatii a imbracamintilor asfaltice
pentru ““Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia, Bircii, Bengesti, comuna Bengesti —
Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat) si cuprinde conditiile tehnice si de calitate pe care
trebuie sa le Indeplineasca materialele folosite si stratul realizat.

1.1. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR

Agregatele naturale pentru Tmbracaminti bituminoase.

Pentru imbracdminti bituminoase se utilizeazd un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate si prelucrate care sa satisfaca conditiile SR EN 13043 si SR EN 13108-1.

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau cretd conform SR EN 13043.

Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date in SR EN 13108.

Sitele si ciururile utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale cu ochiuri
patrate, conf. SR EN 933 - 2.

Lianti

Pentru prepararea betoanelor asfaltice utilizate la executia imbracamintilor bituminoase se
folosesc tipuri de bitum conform SR 754 si SR EN12591.

Controlul calitatii materialelor inaintate de aprobare.

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice necesare la executia Tmbracamintilor
bituminoase se verifica in conformitate cu prescriptiile tehnice, trebuind sa respecte conditiile prevazute
in SR EN 13108-1, SR EN 13043.

1.2 PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE

Compozitia mixturilor

Compozitia mixturilor asfaltice cu care se vor realiza straturile imbracamintilor bituminoase se
stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat, tindndu-se seama de respectarea conditiilor precizate
in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini.

Studiul 1l face antreprenorul in cadrul laboratorului sau central sau 1l comanda la un laborator

autorizat.
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Formula de compozitie, stabilitd pentru fiecare categorie de mixtura, sustinutd de studiile si
incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobarii beneficiarului.
Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa, beneficiarul, daca nu
are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare, accepta formula propusa de antreprenor.
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice.
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie sd indeplineascd conditiile
prevazute in SR EN 13108-1.

Temperatura diferitelor tipuri de mixturi asfaltice, la iesirea din malaxor, trebuie sa fie cuprinse
intre urmatoarele valori:

140 °C ... 180 °C pentru mixturi asfaltice cu bitum clasa 50/70 si clasa 70/100;

Temperatura maxima se aplica in toate punctele instalatiei de asfalt; temperatura minima se aplica
la livrare.

Valoarea acestuia se stabileste n asa fel Incat sd fie asiguratd temperatura cerutd la asternerea

mixturii asfaltice, tinind seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor.

Controlul fabricatiei

Mixturile asfaltice propuse in statiile de preparare a mixturilor asfaltice sunt supuse
incercarilor preliminare de informare, controlului de calitate si receptie a caror frecventa este cea
indicata in SR EN 13108-1.

Transport

Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueaza cu autocamioanele cu bene
metalice care trebuie sa fie curatate de orice corp strain inainte de incarcare.

Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a amesteca cu acesta motorina,
pacura, etc. este interzis.

Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in operd este determinat de debitul de
functionare a statiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera de asa maniera incat sa nu
avem Intreruperi.

Autobasculantele sunt in mod obligatoriu echipate cu o prelatd care va fi intinsa la terminarea
incarcarii/ oricare ar fi distanta de transport si de conditiile atmosferice.

Cap. 2. PREVEDERI GENERALE

Lucrarile de 1intretinere si reparatii a drumurilor se vor efectua conform prevederilor
,Normativul pentru intretinerea si repararea strazilor- NE033, a,,Normativului privind lucrarile de
intretinere si reparare a drumurilor publice" indicativ AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si

standardelor din domeniu, in vigoare in scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare.
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Obligatiile Executantului

- Contractantul va avea in sarcind intretinerea si repararea strazilor 1n scopul mentinerii
acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea §i siguranta
traficului.

- In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se
va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun in consecinta.

- Decaparea gropilor se va face numai dupa incadrarea lor intr-o formad geometrica
regulata si tdiarea conturului cu masina de taiat rosturi.

- Executantul are obligatia de a executa lucrdrile de asfaltare in aceeasi zi in care a efectuat
operatia de decapare a imbracamintei.

- Odata cu executarea lucrarilor, se vor cauta solutii de mentinere a circulatiei, fara inchidereca
acesteia sau instituirea de restrictii pe termene indelungate.

- Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si deteminarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

- Lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si obstacolele producitoare de
restrictii pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instructiunilor
comune elaborate de Ministerul de interne si Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi, cat si pe
timp de noapte.

- La organizarea executiei lucrdrilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurdrii in
permanentd a circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie).

Materialele rezultate din decapari vor fi evacuate din zona de lucru.
- Lucrarile de interventii pentru repararea carosabilului

Legislatie, Standarde de referinta

Legea nr.10/1995 privind calitatea In constructii

* Ordinul M.T. nr.1296/2017 pentru stabilirca normelor privind proiectarea ,construirea si
modernizarea drumurilor;

* Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru stabilirea normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitatile urbane ;

» STAS 10144/1-90-Strazi.profiluri transversaleprescriptii de proiectare;

» STAS 10144/2-91 - Strazi,trotuare, alei de pietoni sl piste de biciclisti. prescriptii de proiectare;

» STAS 10144/3-91- Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare

*NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi;

* NE 033-05 -Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor;

* SR EN 12697-1: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturiasfaltice preparate la cald.
Partea 1: Continut de liant solubil

* SR EN 12697-6: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase
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* Instructiuni tehnice departamentale PD 177/2001 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide;
* Indicativ NP 081-2002 - Normativ de Dimensionare a Structurilor Rutiere Rigide
* Normativ AND 554-2002 privind intretinerea si repararea drumurilor publice;
* STAS 1709/1,2-1990 privind degradarile din inghet — dezghet;
» STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor;
» STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979 privind colectarea si evacuarea apelor provenite
din precipitatii;
* SR EN 13108-1: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;
* AND 605/2016-Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare i punere in opera a mixturilor asfaltice.
* SR EN 12620: Agregate pentru beton;
* SR EN 13242: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucrari de
inginerie civila si In constructia de drumuri;
» STAS 10473/1:Straturi din pamant si agregate naturale stabilizate;
» Norme specifice de protectie a muncii in activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a
drumurilor.
* SR EN 1426:2007 - "Bitum siliantibituminosi. Determinarea penetratiei cu ac"
* SR EN 1427:2007 - "Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila "
* SR EN 12593:2007 - "Bitumuri si lianti bituminosi. Determinarea punctului de rupere Fraass"
* SR 61:1997 - "Bitumuri. Determinarea ductilitagii"
* STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul;
* SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor;
* SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9- 01, 10-01 - incercari pentru
determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor;
* SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8- 03, 9-02, 10-03 - incercari pentru
determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;
* SR EN ISO 10318:2006 - "Geosintetice. Termeni sidefinitii"
SR EN 15381:2009 - "Geotextilesi produse inrudite. Caracteristici impuse
pentru utilizarea la lucrari de drumuri si pentru straturi de uzura asfaltice"
» STAS 10473-1:1987 - "Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment"
« PD 177/2001 - Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica);
* SR 1848/1-2011 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare;
* SR 1848/2-2011 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice;
*SR 1848/3-2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire;
*SR 1848/7-2015 - Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.
Orice alt act In vigoare ce reglementeaza aceste categorii de lucrari, inclusiv legislatia care

reglementeaza conditiile de munca si de protectie a muncii .

Cap. 3. DESCRIEREA LUCRARILOR

3.1 REMEDIERE SUPRAFETE CU PELADA
Repararea suprafetei degradate :
-frezarea mecanica si taierea marginilor suprafetei degradate, astfel incat sa rezulte o suprafata

regulata cu muchii vii
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- incarcarea si transportul materialului frezat.

-curatirea temeinica a suprafetelor frezate

-amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa EBCR 60, se va realiza cu dispozitive mecanice de
pulverizare.

- procurarea, transportul,descarcarea si asternerea manuald sau/si mecanica a betonului asfaltic
pentru stratul de uzura BA16 rul 50/70 de 4 cm, conform SR EN 13108-1

-compactarea cu rulou compresor

-badijonarea suprafetei reparate cu emulsie bituminoasa si raspandire nisip natural —

-semnalizarea necesara pe timpul executiei

La agternere si compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de SR EN 13108-1 si
indicativ AND 605-2016 .

Verificarea lucrarilor

Se face de catre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de santier
nominalizat de beneficiar.

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie In vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr.
1112/411 al MI — MT / octombrie 2000.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru in vederea
evitarii producerilor unor accidente de circulatie cat si pentru protejarea personalului ce executa
respectivele lucrari de reparatii, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toatd durata
executarii lucrarilor.

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se face in doua etape la terminarea executiei sau la finele lunii, in
conformitate cu reglementarile in vigoare privind metodologia de receptionarea lucrarilor. Normativ
AND 514 /2007.

Se va urmadri ca suprafata reparata sa fie la aceeasi nivel cu cota suprafetei adiacente, sa
prezinte planeitatea care sa se incadreze in SR EN 13108-1 si indicativ AND 605-2016 atat in profil
transversal cat si in profil longitudinal.

Mixtura asfaltica utilizatd va indeplini caracteristicile prevazute in SR EN 13108-1 si va fi
verificata prin analize de laborator.

De asemenea mixtura asfalticd va fi insotita de certificate de conformitate conform

prevederilor “Regulamentului pentru certificarea calitatii produselor folosite in constructii”.
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Proces — verbal de receptie a lucrarii executate, va cuprinde nume strada, pozitia km, suprafata
reparatd cu grosimea real executata precum si aprecieri legate de calitatea lucrarilor.

Receptia finala se face dupa 6 luni calendaristice de la executie pe baza de proces verbal

3.2 ELIMINARE, TASARI LOCALE

Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referd la lucrarile de eliminare a suprafetelor cu tasari locale,
executate In conformitate cu prevederile Normativ AND 554-2002 privind intretinerea si repararea
drumurilor publice “Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile
rutiere moderne” — indicativ AND 547-2013.

Prevederi generale

Antreprenorul este obligat sd asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratorul sau efectuarea tuturor incercarilor si determinarile pentru
materialele sau semifabricatele puse in operd sau le va efectua la laboratoare autorizate pentru
materialele ce concura la fabricarea mixturilor folosite.

Agregate naturale

Agregatele naturale pentru Tmbracaminti bituminoase.

Pentru imbracdminti bituminoase se utilizeazd un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate si prelucrate care sa satisfaca conditiile SR EN 13043 si SR EN 13108-1.

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau cretd conform SR EN 13043.

Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date in SR EN 13108.

Sitele si ciururile utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale cu ochiuri
patrate, conf. SR EN 933 - 2.

Lianti

Pentru prepararea betoanelor asfaltice utilizate la executia Tmbracamintilor bituminoase se
folosesc tipuri de bitum conform SR 754 si SR EN12591.

Controlul calitatii materialelor inaintate de aprobare.

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice necesare la executia imbracamintilor
bituminoase se verifica in conformitate cu prescriptiile tehnice, trebuind sa respecte conditiile prevazute
in SR EN 13108-1, SR EN 13043.

EXECUTIA LUCRARILOR

Pregitirea suprafetelor, se face dupa cum urmeaza:
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- marcarea suprafetei afectate, se face prin trasarea unor linii pline la marginea acesteia
folosindu-se cretda sau alte mijloace adecvate; se va da o atentie deosebita obtinerii unor patrulatere
estetice care sa cuprinda intreaga suprafatd degradata sau susceptibila de degradare.

- identificarea si marcarea suprafetelor necesare a fi reparate, se face Impreuna cu delegatul
beneficiarului.

Executia sistemului rutier.

- Saparea sistemului rutier si a terenului de fundare cu mijloace mecanice, cu descarcare
direct In mijloacele de transport. Pentru finisarea casetelor se pot executa si sdpaturi manuale.
Materialul rezultat se incarca in autovehicule si se transporta in locurile indicate de beneficiar.

Sistemul rutier se realizeaza

- Realizarea strat de balast de 30cm, conform SR EN 13242 si STAS 6400

-Realizare strat de piatra de 15 cm’ conform SR EN 13242 si STAS 6400

-Realizare strat de legaturda BAD22,4 leg 50/70 de 6 cm, conform SR EN 13108-1

-Realizare strat de uzurd BA16 rul 50/70 de 4 cm, conform SR EN 13108-1 .

La agternere si compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de SR EN 13108-1 si
indicativ AND 605-2016 .

Compactarea se realizeaza obligatoriu cu un compactor mecanic vibrator cu rulouri netede si
se va acorda o atentie deosebitd acestei operatii pentru obtinerea unei etanseitafi si durabilitati a
lucrarii.

Dupa compactarea mixturii asfaltice asternute, se badijoneaza cu nisip bitumat sau nisip 0...3
mm de preferintd nisip de concasaj pentru asigurarea etanseitatii suprafetei reparate. Transportul
mixturii asfaltice preparate se face cu autobasculanta cu bena metalica, perfect curata si prevazuta cu
prelata pentru acoperire pe timpul transportului indiferent de distanta si conditiile meteo.

Controlul lucrarilor pe parcursul executiei

La executarea lucrarilor se verifica: dozajele, temperaturile de incalzire si punere in opera a
liantilor bituminosi, uniformitatea raspandirii liantului si a agregatelor naturale.

Verificarea lucrarilor

Se face de catre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de santier
nominalizat de beneficiar.

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie In vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr.

1112/411 al MI — MT / octombrie 2000.
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Se atrage atentia in mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru in vederea
evitarii producerilor unor accidente de circulatie cat si pentru protejarea personalului ce executa
respectivele lucrari de reparatii, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toatd durata
executarii lucrarilor.

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se face in doud etape la terminarea executiei sau la finele lunii, in
conformitate cu reglementarile in vigoare privind metodologia de receptionarea lucrarilor. Normativ
AND 514 /2007.

Se va urmari ca suprafata reparatd si fie la aceeasi nivel cu cota suprafetei adiacente, sa
prezinte planeitatea care sa se incadreze in SR EN 13108-1 si indicativ AND 605-2016 atat in profil
transversal cat si in profil longitudinal.

Mixtura asfaltica utilizata la plombari va Indeplini caracteristicile prevazute In SR EN 13108-1
si indicativ AND 605-2016 si va fi verificata prin analize de laborator.

De asemenea mixtura asfalticd va fi insotita de certificate de conformitate conform
prevederilor “Regulamentului pentru certificarea calitatii produselor folosite in constructii” aprobat
prin HG 766/1997.

Proces — verbal de receptie a lucrarii executate va cuprinde: pozitia km, suprafata reparata cu
grosimea real executata, precum si aprecieri legate de calitatea lucrarilor.

3.3 ELIMINARE BURDUSIRI

Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de eliminare a suprafetelor cu defectiuni din
inghet- dezghet(burdusiri) , executate in conformitate cu prevederile Normativ AND 554-2002
privind intretinerea si repararea drumurilor publice “Normativului pentru prevenirea si remedierea
defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne” — indicativ AND 547-2013.

Prevederi generale

Antreprenorul este obligat sd asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratorul sdu efectuarea tuturor incercarilor §i determindrile pentru
materialele sau semifabricatele puse In operda sau le va efectua la laboratoare autorizate pentru
materialele ce concura la fabricarea mixturilor folosite.

Agregate naturale

Agregatele naturale pentru Tmbracaminti bituminoase.
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Pentru imbracdminti bituminoase se utilizeazd un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate si prelucrate care sa satisfaca conditiile SR EN 13043 si SR EN 13108-1.

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau cretd conform SR EN 13043.

Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date in SR EN 13108.

Sitele si ciururile utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale cu ochiuri
patrate, conf. SR EN 933 - 2.

Lianti

Pentru prepararea betoanelor asfaltice utilizate la executia Tmbracamintilor bituminoase se
folosesc tipuri de bitum conform SR 754 si SR EN12591.

Controlul calitatii materialelor inaintate de aprobare.

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice necesare la executia imbracamintilor
bituminoase se verifica in conformitate cu prescriptiile tehnice, trebuind sa respecte conditiile prevazute

in SR EN 13108-1, SR EN 13043.

EXECUTIA LUCRARILOR

Pregitirea suprafetelor, se face dupa cum urmeaza:

- marcarea suprafetei afectate, se face prin trasarea unor linii pline la marginea acesteia
folosindu-se cretd sau alte mijloace adecvate; se va da o atentie deosebita obtinerii unor patrulatere
estetice care sa cuprinda intreaga suprafatd degradata sau susceptibild de degradare.

- identificarea si marcarea suprafetelor necesare a fi reparate, se face Impreuna cu delegatul
beneficiarului.

Stabilizarea zonelor cu burdusiri

- Saparea sistemului rutier si a terenului de fundare cu mijloace mecanice, pe H=cca 1,20m,
respectiv pana la inlaturarea stratului geliv. Descarcarea se realizeaza direct in mijloacele de transport.
Pentru finisarea casetelor se pot executa si sapaturi manuale. Materialul rezultat se incarca in
autovehicule si se transporta in locurile indicate de beneficiar.

- Realizarea de blocaj din bolovani de rau pe h=70cm , conform STAS 12253, pe strat de nisip
izolator de Scm

- Realizarea strat de balast de 25c¢m, conform SR EN 13242 si STAS 6400

-Realizare strat de piatra de 15 cm’ conform SR EN 13242 si STAS 6400

-Realizare strat de legatura BAD22,4 leg 50/70 de 6 cm, conform SR EN 13108-1

-Realizare strat de uzurd BA16 rul 50/70 de 4 cm, conform SR EN 13108-1 .
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La asternere si compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de SR EN 13108-1 si
indicativ AND 605-2016 .

Compactarea se realizeaza obligatoriu cu un compactor mecanic vibrator cu rulouri netede si
se va acorda o atentie deosebitd acestei operatii pentru obfinerea unei etanseitafi si durabilitati a
lucrarii.

Controlul lucrarilor pe parcursul executiei

La executarea lucrarilor se verifica: dozajele, temperaturile de incélzire §i punere in opera a
liantilor bituminosi, uniformitatea raspandirii liantului si a agregatelor naturale.

Verificarea lucrarilor

Se face de catre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de santier
nominalizat de beneficiar.

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr.
1112/411 al MI — MT / octombrie 2000.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru in vederea
evitarii producerilor unor accidente de circulatie cat si pentru protejarea personalului ce executa
respectivele lucrari de reparatii, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toata durata
executarii lucrarilor.

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se face in doud etape la terminarea executiei sau la finele lunii, in
conformitate cu reglementdrile In vigoare privind metodologia de receptionarea lucrarilor. Normativ
AND 514 /2007.

Se va urmari ca suprafata reparatd sa fie la aceeasi nivel cu cota suprafetei adiacente, sa
prezinte planeitatea care sa se incadreze in SR EN 13108-1 si indicativ AND 605-2016 atat in profil
transversal cat si in profil longitudinal.

Mixtura asfaltica utilizata va indeplini caracteristicile prevazute in SR EN 13108-1 si indicativ
AND 605-2016 si va fi verificata prin analize de laborator.

De asemenea mixtura asfalticd va fi insotita de certificate de conformitate conform
prevederilor “Regulamentului pentru certificarea calitdtii produselor folosite Tn constructii” aprobat
prin HG 766/1997.

Proces — verbal de receptie a lucrarii executate va cuprinde: pozitia km, suprafata reparata cu

grosimea real executata, precum si aprecieri legate de calitatea lucrarilor.
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MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, PSI, PROTECTIA MEDIULUI

Pe toatd perioada de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea si sandtatea Tn munca;

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

4. “Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituirea
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrdari in zona drumului public” aprobate
prinOrdinul nr. 1112/411 al MI — MT / octombrie 2000;

Se atrage atentia In mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru in stricta
conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4, in vederea evitarii producerilor unor accidente de
circulatie cat si pentru protejarea personalului ce executd respectivele lucrdri de reparatii, cu
indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toata durata executarii lucrarilor.

Executantul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului
cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot
admis.

Dupa incheierea lucrarilor, executantul va asigura curdtenia la locul de munca.

intocmit,

Ing. Tica Valeria
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CAIET DE SARCINI
4.2. PODETE

CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT SI DOMENIU DE ACTIVITATE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de largire a podetului km 6+550
pentru investitia “Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia, Bircii, Bengesti, comuna Bengesti —
Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat)

1.2.PREVEDERI GENERALE

Latimea totala dintre parapete va fi cel putin egala cu latimea platformei.

1.3. STANDARDE DE REFERINTA

- SR EN 13242:2013 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
lucrari de inginerie civila si in constructia de drumuri;

- SR EN 13043:2013. Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor,
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone de trafic;

- STAS 6400. Straturile de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale;

- SR1120.Lucrari drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam
semipenetrat si penetrate;

SR EN 12620. Agregate pentru beton;

SR 179. Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de calitate;

SR EN 1008. Apa pentru betoane;

- SR EN 197-1 Ciment. Partea 1. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale;

- STAS 6054 - Normativ de respectare a presiunilor admisibile si a adancimilor de inghet;

SR 183 - Imbracaminti rutiere din beton de ciment;
- C 22 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat;
- P19 - Normativ departamental pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete

pentru drumuri.
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CAPITOLUL 11
INFRASTRUCTURI - FUNDATII DIRECTE

Adaptarea la teren a podetelor se va face in conformitate cu "Normativ privind adaptarea pe
teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri P19-03 Inainte de inceperea sapaturilor, antreprenorul
va informa beneficiarul, in timp util pentru a-1 permite acestuia sa faca toate verificarile privind
amplasamentul, dimensiunile, incadrarea in tolerante si daca instalatiile necesare sapaturilor sunt in
stare de functionare.

Daca ajungerea la cota si terminarea lucrarilor de sdpatura, antreprenorul va anunta
beneficiarul, care va face toate verificarile privitoare la pozitia si stabilirea incintei si va a proba
inceperea betonarii fundatiei.

CAPITOLUL III
MATERIALE

Natura, provenienta si calitatea materialelor necesare pentru execufia fundatiilor, vor
corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specificate in proiect.

3.1. AGREGATE

Vor corespunde SR EN 12620. Agregatele naturale grele pentru betoane si mortare cu liangi
minerali si normativul C 22-92:

- nisipul utilizat, sort 0-8 va proveni numai din balastiere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de
concasaj. Partea levigabila admisa este de maxim 2%;

- pietrisul folosit va fi de rau, sorturi 8-16 si 16-31 care se vor inscrie in zona foarte buna a curbei de
granulozitate. Partea levigabila admisa este de 0.3%;

- amestecul format clin cele trei sorturi de agregate se va inscrie in zona buna de granulozitate;

- toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate;

- se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

3.2. CIMENTUL

- cimentul va corespunde- SR EN 197-1 Ciment. Partea 1 Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale;

- cimentul se va livra in cantitati determinate astfel incat stocul rezultat sa fie consumat in
maxim doua luni;

- nu se admite amestecarea cimenturilor si utilizarea lor ca atare. Pentru fiecare marca de
ciment se va asigura o Incdpere, un siloz sau un buncir separat, avandu-se in vedere si starea de

conservare.

61



S ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

3.3. BETOANE

Betoanele vor respecta clasele prevazute in proiect. De asemenea se vor respecta
reglementdrile din Normativul C 22. Codul de practica pentru producerea betonului CP 012/1,
Indicativ NE 012

3.4. PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETONULUI

Prepararea betonului se face in statii de betoane, care sunt unitati dotate cu una sau mai multe
instalatii de preparat beton sau betoniere. Compozitia betonului se stabileste de catre laborator si se
face:

-la intrarea in functiune a unei statii de betoane;
-la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;
-la introducerea utilizarii de aditivi, sau la schimbarea tipului acestora.

In cursul prepararii betonului, dozajul se va corecta de catre laborator in functie de

rezultatul incercarilor, privind:
-umiditatea agregatelor;

-granulozitatea sorturilor;

-densitatea aparenta a betonului proaspat;
-lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor se face prin cantarire, abaterile Inscriindu-se in urmatoarele limite: + 3%
la agregate; = 2% pentru ciment si apa; = 5% pentru aditivi.

Pentru amestecarea betonului se pot face betoniere cu amestecare fortatd sau betoniere cu
cadere libera. Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera va respecta prevederile
cartii tehnice a utilajului respectiv, dar incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 de secunde de la introducerea urmatorului
component. Durata de amestecare se va majora, dupad caz, atunci cand se utilizeaza aditivi sau
adaosuri, in perioada de timp friguros si pentru betoane cu lucrabilitate redusa.

Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se va face cu autoagitatoare, iar a
betoanelor cu tasarea de maximum 5 cm se face cu autobasculante cu bena amenajata corespunzator.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Pe timp de arsita sau de ploaie in cazul transportului cu autobasculanta pe distante mai mari de 3 km,
suprafata libera a betonului se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei si modificarea

caracteristicilor betonului.
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CAPITOLUL IV
SUPRASTRUCTURA
Pe podete se aplica aceeasi Tmbracaminte ca si partea carosabila din calea curenta. Latimea
caii pe podete va fi minim cea din calea curenta, iar latimea totala dintre coronamente va fi cel putin
egala cu latimea platformei.
La terminarea lucrdrilor, antreprenorul va asigura degajarea tuturor spatiilor pentru
functionarea podetului in permanenta la parametrii proiectati.
CAPITOLULV
RECEPTIA LUCRARILOR
Comisia de receptie va examina conformitatea lucrarilor in raport cu documentatia de executie
si evidentele de santier, care constituie documentele de control al executiei.
In cadrul receptiei se va examina daca s-au respectat urmatoarele:
- conditiile prevazute pentru materiale;
- daca lucrarile s-au executat conform documentatiei tehnice si documentatiei de control pe
timpul executiei;

In urma acestei receptii se incheie procesul verbal la terminarea lucrarilor.

intocmit,
Ing. Tica Valeria
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CAIET DE SARCINI
4.3 SANTURI BETONATE

CAPITOLUL1I
GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se referd la executarea si receptia lucrdrilor de dispozitive
de scurgere si evacuare a apelor de suprafata pentru investitia“Modernizare drum comunal DC21
Ciocadia, Bircii, Bengesti, comuna Bengesti — Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat).

El cuprinde conditiile tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca materialele
folosite.
CAPITOLUL 11
MATERIALE FOLOSITE

CIMENTURI

Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor si standardelor in vigoare
in Romania.

La prepararea betoanelor si mortarelor se va utiliza tipuri de ciment care sa corespunda
conditiilor tehnice de calitate conform SR EN 197-1

Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrarile expuse la inghet - dezghet in stare
saturatd cu apa cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafata .

Conditiile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor respective.

In timpul transportului de la fabrici la santier (sau depozit intermediar), manipulirii si
depozitarii pe santier, cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari cu corpuri strdine. Depozitarea
cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate. Durata de depozitare
a cimentului nu va depési 45 de zile de la data livrarii de cétre producator. Cimentul ramas in depozit
un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupad verificarea stirii de conservare a
rezistentelor mecanice la 2(7) zile. Cimenturile care vor prezenta rezistenfe mecanice inferioare
limitelor prescrise marcii respective, vor fi declasate si utilizate corespunzator. Cimentul care se
constata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor sau a mortarelor.
Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului.

AGREGATE

Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se agregatele vor respecta prevederile

SR EN 12620 : 2013 si SR EN 13139: 2013.
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Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet; se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci alterate.

Agregatele trebuie sa fie inerte i sa nu conduca la efecte daunatoare asupra cimentului folosit
la prepararea betonului sau mortarului.

Nisipul trebuie sa fie aspru la pipait. Nisipul mare se va putea folosi numai pe baza de
prescriptii speciale  Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a asigura
omogenitatea si constanta calitdtii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai dupad ce
analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.

Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa
le fereasca de impurificare.

APA

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica sau
alta sursa dar in acest din urma caz, trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN
1008 . Verificarea se va face de catre un laborator de specialitate la Inceperea lucrarilor. In timpul
utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri vegetale,
argile, etc.

CAPITOLUL III
EXECUTIA LUCRARILOR

PICHETAREA LUCRARILOR

Pichetarea lucrarilor constd In materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor
lucrarilor, in functie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum si implementarea
unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.

Pichetarea se face de catre antreprenor pe baza planurilor de executie pe care le va respecta
intocmai si se aproba de citre inginer consemnandu-se in registrul de santier.

EXECUTIA SAPATURILOR

Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie, cu respectarea stricta
a cotei, pantei si a profilului din plansele cu detalii de executie (latimea fundului, indltimea si
inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fatd de axul drumului sau de muchia
taluzelor in cazul santurilor de garda. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Pamantul
rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul stabilit de Beneficiar.

PREPARAREA BETONULUI

Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor n malaxorul
betonierei. Agregatele vor fi introduse in betonierd in ordinea urmatoare:

65



S ARTINF PROIECT SRL

Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. BIA, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti,
J40/731/2015, CUI 34010726, artinf proiect@yahoo.com

agregatele cu cele mai mari dimensiuni;
cimentul;

nisipul;

agregatele cu cele mai mici dimensiuni;
apa.

Duratele minimale ale malaxarii corespund urmatoarelor numere de tururi:
malaxor cu axa verticala 10 tururi;
malaxor cu axa orizontala 20 tururi;
betonierd cu axa orizontald 20 tururi;
betoniera cu axa inclinata 30 tururi.

Duratele maximale nu trebuie sa depaseasca de 3 ori duratele minimale.

PUNEREA iN OPERA A BETONULUI

Betonul va fi pus 1n opera Inainte de a incepe priza, inginerul va fixa un interval maxim de
timp pentru punerea in operd a betonului dupa fabricare. Betonul care nu va fi pus in operd in
intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a inceput priza, va fi indepartat din santier. Betonul
trebuie sa fie ferit de segregatii In momentul punerii in opera.

La reluarea betonarii, suprafata betonului intarit este ciupitd daca este cazul si bine curatata.
Suprafata este abundent udata astfel ca vechiul beton sa fie saturat inainte de a fi pus in contact cu
betonul proaspat.

Paramentele necofrate trebuie sd prezinte formele si pozitiile prevazute in desenele de
executie. Ele vor fi reglate si finisate in timpul turndrii fara aport de beton dupa inceperea prizei si
fara aport de mortar.

Antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru ca temperatura betonului in cursul
primelor ore si nu depiseascd 35°C un numir de precautiuni vor fi luate in acest sens:
temperatura cimentului nu trebuie sa depaseasca 40 OC;
utilizarea apeli reci;
evitarea incalzirii agregatelor la soare prin acoperire;
protectia betonului proaspat turnat Tmpotriva insolatiei.

Daci aceste precautiuni nu permit si se mentind temperatura betonului sub 35°C, Beneficiarul
va intrerupe betonarea.

Dupa terminarea prizei, suprafetele de beton se trateaza prin stropire cu apa. Beneficiarul va
stabili durata tratarii pentru fiecare parte a lucrdrii in functie de calitatea betonului si conditiile
climatice.
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INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR
Pentru controlul rezistentelor la lucrarile importante de betoane va fi prelevat pentru fiecare

parte din lucrarea in executie, la iesirea din betonierd un minim de 12 probe in vederea urmatoarelor

incercari:
la7zile  la28zile
- compresiune 3 3
- intindere 3 3

Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare, Inginerul va trebui sa opreasca
lucrarile de betonare, convenindu-se pentru ameliorarea calitatilor materialelor. Ramane la latitudinea
inginerului de a decide daca lucrarea astfel executatd poate fi acceptatd sau trebuie consolidatd sau
modificata. El poate subordona acceptarii sale lucrarea sau parti ale acesteia cu o refacere la un cost
total care poate sa atingd 20%.

Daca rezistentele obtinute la 28 de zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul va putea sa
ordone demolarea lucrarii sau o parte a acesteia pe cheltuiala Antreprenorului.

Consistenta betoanelor va fi masurata cu conul lui Abrams. Ea va trebui sa se situeze intre 0,8
- 1,0 din tasarea obtinutd cu betonul de proba corespunzitor. In caz contrar, cantitatea de apa va fi
modificatd pentru a reveni la tasarea de referinta.

AMENAJAREA SANTURILOR

Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor sunt cele indicate in proiectul de executie,
stabilitate de la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de
executie, conditiile de circulatie pentru evitarea accidentelor.

Extrem de important este sd se respecte cotele si pantele proiectate. Panta longitudinala
minima va fi:

- 0,25 % in teren natural;
- 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.

Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta
maxima admisa pentru evitarea eroziunii pamantului

PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

Peste terenul bine nivelat . pe un strat de nisip se toarna stratul de beton C25/30 in grosimea
de 10cm prevazuta in proiect, pe tronsoane de 1,50m- 2,00m. La prepararea betonului se vor respecta

prevederile CP012-1 Cod de practica pentru producerea betonului.
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Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand
incepe priza prin acoperire i dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atat cat este
nevoie, in functie de conditiile atmosferice.

CAPITOLUL IV
CONTROLUL DE CALITATE
INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE
Acestea sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrarii, fie In momentul

receptiei provizorii a lucrarii, in conditiile precizate in tabelul alaturat.

Denumirea lucrarii Natura incercarii Categoria de control Frecventa
A B C
Betoane > C8/10 - studiul compozitiei ° ° Pentru betoane de clase
- incercari la compresiune ° ° ° >C8/10
- incercari la intindere ° ° ° Pe parti de lucrare
Lucrari de protejare a | - amplasamentul lucrarilor ° °
santurilor, rigolelor si | - dimensiunile si calitatea ° o
casiurilor lucrarilor La fiecare lucrare
- profilul longitudinal, sectiunea ° o
si grosimea protejarii

CAPITOLULV
RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafatd vor fi supuse de reguld unei
receptii preliminare si unei receptii finale iar acolo unde sunt lucrari ascunse care necesita sa fie
controlate si receptionate inainte de a se trece la faza urmatoare de lucru.

RECEPTIA PE FAZE

In cadrul receptiei pe faza se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat
conform proiectului si atestd conditiile impuse de documentatia de executie si prezentul caiet de
sarcini. In urma verificarilor se incheie proces verbal pe faze in care se confirma posibilitatea trecerii
executiei la faza imediat urmatoare.

Receptia pe fazda se efectuecazd de catre Inginerul lucrarii si Antreprenor, documentul se
incheie ca urmare a receptiei §i poarta ambele semnaturi.

Receptia pe faze se face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:
trasarea;
executia sapaturilor la cote.

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control

cat si comisiei de receptie preliminara sau finala.
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RECEPTIA PRELIMINARA

La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare a lucrarilor verificandu-se:
concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie;
daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in totalitate;
daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora;
conditiile tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate in cursul executiei de
catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie procesul verbal de receptie preliminard si in care se
consemneaza eventualele remedieri necesare, termenul de executie al acestora si recomandari cu
privire la modul de finere sub observatie, unde s-au constatat unele abateri fatd de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul 1n care s-au comportat lucrarile, daca au

functionat bine si daca au fost bine intretinute.

intocmit,
Ing. Tica Valeria
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FORMULAR F1

OBIECTIV

Rest de executat DC21

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

| | Valoarea Din care: |
| cheltuielilor C+M |
Denumirea capitolelor de cheltuieli | pe obiect |
| (exclusiv TVA)

|- |
lei lei |
______________________________________________________________________________________________________________________________ ‘
2 3 4 |

1 Constructii si instalatiile aferente acestora
1.001 Parte carosabila

1.002 Largire podet km 6+550

.1.003 Santuri

1.004 Sant in trepte

1.005 Drumuri laterale
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| 4.5 Dotari

1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | I

Proiectant
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Formularul F3

Obiectivul: 0573 000000574 Rest de executat DC21
Obiectul: 0001 1 Parte carosabila
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DC211 Parte carosabila

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTTICOTL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 AUT1143 ORA 52.000

FREZARE SUPRAFETE ASFALTATE

002 TRAO1AOQ5P TONA 112.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 DBO1A1l MP. 1582.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 15.820
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

005 DB16H1 MP. 1582.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

006 2600025 TONA 148.700
BETON ASFALTIC BAlG6

007 TRAO1A35 TONA 148.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

008 TRAOLA35 TONA 0.720
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST DE 35

009 Tsc02D1 100 MC. 1.810
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
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010 TRAO1AOQ03P TONA 326.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

011 PE02B1 M.C. 106.000
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE, CASOAIE
SPARG.DIN BOLOVANI DE RIU

012 TRAO1A35 TONA 236.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

013 TsC02D1 100 MC. 0.460
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

014 TRAO1AQ3P TONA 82.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

015 DAO6B1 M.C. 65.800
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

016 TRAO1A35 TONA 146.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

017 TRAOS5A05 TONA 15.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

018 DA12A1 M.C. 36.600
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE ST
INNOROIRE

019 TRAO1A35 TONA 89.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

020 TRAOS5A05 TONA 9.200
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5
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021 DB13B1 TONA 34.400
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

022 2600022 TONA 34.400
BINDER DE CRIBLURA BAD22.4

023 TRAO1A35 TONA 34.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

024 DBO1B1 MP. 244.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

025 DB02D1 100 MP. 2.440
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

026 TRAOSLSA35 TONA 0.110
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 35

027 DB16H1 MP. 244.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

028 2600025 TONA 22.940
BETON ASFALTIC BAlG6

029 TRAO1A35 TONA 22.940
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.
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Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
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Formularul F3

Obiectivul: 0573 000000574 Rest de executat DC21
Obiectul: 0002 2 Largire podet km 6+550
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DC212 Largire podet km 6+550

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 AUT1143 ORA 6.000

FREZARE SUPRAFETE ASFALTATE

002 TRAO1AOQ3P TONA 14.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

003 PJO7AL M.C. 4.000
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU UNELTE
DE MINA

004 TRAO1AOQO3P TONA 9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

005 Tsc02D1 100 MC. 0.100
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

006 TSAO2F1 M.C. 2.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

007 TRAO1AQ3P TONA 21.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

008 PCO2A1 MP. 30.240
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE
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009 PBO6AL M.C. 10.100
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
21D, TIMPAN MANUAL

009 2100995 M.C. 10.181
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

010 TRAOGA.. TONA 24.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

011 PDO1AlL KG 433.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

012 2000812 KG 433.000
PROCURARE PLASA STNB D=8/100

013 TRAO1lA.. TONA 0.433
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

014 PCO2A1 MP. 7.700
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

015 PB11Al M.C. 6.800
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE, ETC.MANUAL

0l6 2101004 M.C. 6.854
BETON DE CIMENT B 500

017 TRAOGA.. TONA 16.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

018 PDO1AlL KG 633.500
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
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019 2000812 KG 633.500
PROCURARE PLASA STNB D=8/100

020 TRAO1lA.. TONA 0.634
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

021 PJ09B1 M 27.000
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
CAMASUIELI CU FORARE MECA

022 2100500 BUC. 27.000
Ancore chimice L=0.30 m D=20 mm

023 PFO5C1 MP. 34.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN
STRAT MASTIC.

024 2100978 MP. 34.000
Hidroizolatie Kebuflex

026 DB16F1 MP. 34.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,0CM ASTERN MECANICA

027 2600185 TONA 2.500
BETON ASFALTIC BAS8

028 TRAOQO1lA.. TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

029 DB13B1 TONA 11.300
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

030 2600022 TONA 11.300
BINDER DE CRIBLURA BAD22.4
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030 TRAO1lA.. TONA 11.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

031 DB16H1 MP. 80.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

032 2600025 TONA 7.520
BETON ASFALTIC BAl6

033 TRAO1lA.. TONA 7.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

034 DBO1A1l MP. 80.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

035 DB02D1 100 MP. 0.800
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

036 TRAOQOLA.. TONA 0.040
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

037 PE02D1 M.C. 8.000
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE, CASOAIE
SPARG.DIN BALAST

038 TRAO1lA.. TONA 15,600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

039 PK31Al TONA 0.187
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM

040 6306365 KG 187.000
PARAPET METALIC AVIND 50- 75% TEAVA
TRASA
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041 TRAO1A.. TONA 0.187

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
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Formularul F3

Obiectivul: 0573 000000574 Rest de executat DC21
Obiectul: 0003 3 Santuri

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DC213 Santuri

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTTICOTL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSA1l9F1 M.C. 55.700

SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR RIGOLE TRIUNGHIULARE CU ADINC.<O,
35M, T.F.TARE

002 TsCc02D1 100 MC. 2.230
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 TRAO1AQ03P TONA 501.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

004 TIFBOSA1 MP. 1858.000
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

005 TRAO1A.. TONA 148.640
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

006 IFAOQO3C1 MP. 1858.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.

006 2100995 M.C. 185.800
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

007 TRAOQOGA.. TONA 446.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM
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008 TIFAQ7EL M 929.000
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 15
CM.

008 2101183 M.C. 0.583
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

009 TRAOQOGA.. TONA 1.283
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TOTAL

TOTAL
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Formularul F3

Obiectivul: 0573 000000574 Rest de executat DC21
Obiectul: 0004 4 Sant in trepte

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DC214 Sant in trepte

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSAO2F1 M.C. 6.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

002 TRI1AAO1Al TONA 10.800
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

003 TRAO1AQ3P TONA 10.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

004 PCO2A1 MP. 49.600
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

005 PBO6AL M.C. 7.440
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
21D, TIMPAN MANUAL

005 2100995 M.C. 7.500
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

006 TRAOGA.. TONA 18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

007 PEO2D1 M.C. 4.000
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE
SPARG.DIN BALAST

008 TRAO1A.. TONA 7.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:
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GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
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Formularul F3

Obiectivul: 0573 000000574 Rest de executat DC21
Obiectul: 0005 5 Drumuri laterale
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DC215 Drumuri laterale

Categoria de lucrari: 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 DHO3A1 100 MP. 1.200

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

002 DAO6B1 M.C. 30.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

003 DA12A1 M.C. 18.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE ST
INNOROIRE

004 TRAO1lA.. TONA 111.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 TRAOS5A05 TONA 11.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

006 DBO1B1 MP. 120.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

007 DEO8AL M 60.000
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE
SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT

008 DB13B1 TONA 16.900
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
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009 2600022 TONA 18.900
Binder de criblura BAD22.4

010 DBO1A1 MP. 120.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

011 DB02D1 100 MP. 1.200
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASFEF CU
EMULSIE CATIONICA

012 DB16H1 MP. 120.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

013 2600025 TONA 11.300
Beton asfaltic BAlG

014 TRAO1lA.. TONA 30.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

015 TRAOSA.. TONA 0.055

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON,

ETC) PE DIST DE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERTIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
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VI : GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de executie a lucrarilor de modernizare este de 4 luni, ceea ce se incadreaza in
conditiile impuse de beneficiar fara a avea in vedere eventualele intreruperi determinate de perioadele

de iarna care ar coincide cu graficul de executie.

nr. | Denumire
crt|activitate

1 |Achizitii (executie
lucrari, dirigentie)
2 |Executie lucrari
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Avizat
I.S.C.- GORJ
Program de control al calitatii executiei lucrarilor si in fazele de executie determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor
1. Denumirea obiectivului de investitie : “Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia,
Bircii, Bengesti, comuna Bengesti — Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat) .
2. Proiectant: S.C. ARTINF PROIECT S.R.L
3. Beneficiar: COMUNA BENGESTI- CIOCADIA
Executant:

In conformitate cu urmatoarele legi normative in vigoare:
-Legea nr. 10/1995 (modificata si completata prin Legea nr. 177/2015) - “Legea privind calitatea n
constructii’’;
C56-85 - Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
-HG 925/1995 - privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica a proiectelor, a

executiei constructiilor, completate cu indrumatorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996;
-HG 272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat in constructii;
-HG 343/2017 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
-OG nr. 63/2001 - privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;

-HG 766/1997 - referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in

constructii;

-Ordinul MLPAT 31 /N/1995 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se | Documentul scris care Cine intocmeste si Nr. si Observati
Crt verifica sau se se incheie: semneaza data 1
receptioneaza calitativ si P.V.L.A.- Proces I — Inspectia de Stat in actului
pentru care trebuiesc verbal de receptie Constructii Gorj incheiat
intocmite documente scrise lucrari ascunse B — Beneficiar
P.V. F.D. — Proces E- Executant
verbal faza P — Proiectant
determinanta G-Geolog
P.V.R.-Proces verbal
receptie
0 1 2 3 4 5
1 | Predare - primire P.VR B+E+P
amplasament
2| km 9+405,4- 9+434 , P.V.ED. B+E+P Constituie
Verificare cota si natura faza
teren de fundare determina
nta
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3 km 8+597- 8+696, P.V.L B+E+P
Verificare suprafata frezata
si curatita inainte de
executie strat uzura BA16

4 | Receptie la terminarea P.VR B-+E+P+I
lucrarilor

5 | Receptie finala P.VR B+E+P+I
NOTA:

-Prezentul program de control al calitatii lucrarilor (inclusiv fazele determinante) va fi prezentat de catre
beneficiar spre acceptare la inspectoratul teritorial 1.J.C. GORJ, inainte de inceperea lucrarilor.

- Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prezentat in coloana 3, in functie de cerintele furnizorilor de
utilaje.

- Executantul va anunta in scris, cu 5 zile lucratoare inainte, factorii care trebuie sa participe la fazele de control si
la fazele determinante.

- La receptia la terminarea lucrarilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea constructiei.

Beneficiar :COMUNA BENGESTI- CIOCADIA , JUDETUL GORJ

Proiectant : SC ARTINF PROIECT SRL

Executant:
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

1. Denumirea obiectivului de investitie : “Modernizare drum comunal DC21 Ciocadia,

Bircii, Bengesti, comuna Bengesti — Ciocadia, Judetul Gorj” (Rest De Executat) .
2. Proiectant: S.C. ARTINF PROIECT S.R.L

3. Beneficiar: COMUNA BENGESTI- CIOCADIA

4.Amplasamentul: Drumul comunal DC21 este modernizat km 6+545,46( DN67) — km

11+738,38(DN67C) si se desfasoara pe raza satelor Bengesti, Bircii si Ciocadia.

Lucrarile propuse- rest de executat sunt dispuse pe ampriza drumului comunal DC21, aflat in

administrarea Comunei Bengesti- Ciocadia.

Potrivit Legii 82/98, care aprobd O.G. 43/97, lit.7 respectiv art. 8, drumul se Incadreaza in

categoria drumurilor locale, clasa tehnica V, iar conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie

1995, in functie de punctajul calculat, a rezultat cd aceastd lucrare se incadreaza in categoria de

importanta ,,C".

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

Nr. FACTORII
Crt DETERMINANTI CRITERIILE ASOCIATE
1  |Importanta vitala Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei

Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei

Caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor
disfunctii ale constructiei

Importanta socio -
economica

Marimea comunitatii care apeleaza la functiile constructiei
si/sau valoarea bunurilor addpostite de constructie

Ponderea pe care functiile constructiei o au In comunitatea
respectiva

Natura si importanta functiilor respective

Implicarea ecologica

Masura in care realizarea si exploatarea constructiei
intervine in perturbarea mediului natural si a mediului
construit

Gradul de influentd nefavorabila asupra mediului natural construit

Rolul activ in protejarea / refacerea mediului natural construit

Necesitatea luarii in
considerare a duratei de
utilizare (existenta)

Durata de utilizare preconizata

Masura de utilizare in care performantele alcatuirilor
constructive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor

(solicitarilor) pe durata de realizare
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Masura 1n care performantele functionale depind de evolutia
cerintelor pe durata de utilizare

5  Necesitatea adaptarii Masura in care asigurarea solutiilor constructive depinde de
conditiilor locale de conditiile de teren si de mediu
teren si de mediu Masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza

defavorabil in timp

Masura 1n care conditiile locale de teren si de mediu determina
activitati/masuri deosebite Tn exploatarea constructiei

6  Volumul de munca si de Ponderea volumului de munca si de materiale necesare
materiale necesare

Volumul si complexitatea activitdtilor necesare pentru
mentinerea performantelor constructiei pe durata de existenta a
acesteia

Activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de
functiunile acesteia

NIVELUL APRECIAT AL INFLUENTEI

Inexistent

Redus

Mediu

Apreciabil

Ridicat

CATEGORIA DE IMPORTANTA A COSTRUCTIEI

Exceptionala (A)

Deosebita (B)

Normala (C)

Redusa (D)

FACTORUL DETERMINANT CRITERIILE ASOCIATE

Nr. Crt K(n) P(n) p(i) P(ii)
1 1 4 2 1
2 1 2 1 1
3 1 2 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 2 0 1

TOTAL 12 puncte

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei efectuate conform prevederilor ordinului

MLPAT nr. 3 I/N din 02.10.1995 este NORMALA (C).

intocmit,

ing. Tica Valeria
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