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A. PARTI SCRISE
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA AGRICULTURII, SAT
BENGESTI, COMUNA BENGESTI-CIOCADIA, JUDETUL GORJ
Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Judetul: Gorj

Comuna Bengesti-Ciocadia

Sat Bengesti

1.2.  Temei legal:

Proiectul tehnic de executie respecta prevederile si recomandarile:

- Temei de proiectare emisa de beneficiar;

- Legea 50/1991, republicata cu modificari privind autorizarae lucrrailor de construire;

- Legea 10/1995, privind calitatea lucrarilor in constructii, cu modificarile ulterioare;

- STAS 2914/84 -Lucrari de drumuri, terasamente, conditii tehnice generale de calitate;

- STAS 10143-87 — Lucrari de drumuri, straturi de agregate naturale, conditii generale
de calitate;

- STAS 10143/2-86 Lucrari de drumuri, straturi rutiere din aggregate naturale, metode
de determinare;

- STAS 6400-84- Lucrari de drumuri, conditii generale de calitate;

-Normativ AND 605/2023; SR EN 13108-1/2006, SR EN 13108-1-2006/AC:2008

- Acte si normative in vigoare privind proiectarea si amenajarea cailor, de acces,
parcarilor;

- Date culese din teren;

- Expetiza tehnica;

- Fotografii.

1.4. Ordonatorul principal de credite/ investitor

UAT Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj
1.5. Investitorul:

UAT Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj
1.6. Beneficiarul investitiei

UAT Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj
1.7. Elaboratorul studiului

S.C. VLAD CONSULT S.R.L
TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 221, bl. 221, sc. 3, et. 2, ap. 6, jud Gorj
CUI 48052730
Activitate: 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
1.8. Finantarea investitiei:
Proiectul urmeaza a fi finantat din buget local.
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2. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului:

Obiectivul de investitii este amplasat in intravilanul comunei Bengesti-Ciocadia.

Teritoriul administrativ al comunei Bengesti Ciocadia este situat in partea nord-est a
judetului Gorj, avand ca vecinatati:

Nord - orasul Novaci si comuna Crasna

Vest — comuna Scoarta si comuna Sacelu

Sud - comuna Albeni

Est - comuna Bumbesti-Pitic si comuna Prigoria

b)Topografia;

Pentru elaborarea proiectului tehnic s-au folosit planurile topografice realizate in baza
masurdtorilor topografice efectuate in sistem stereografic 1970, respectiv planuri de situatie,
scara 1:500, pe care au fost marcate punctele principale ale lucrarilor, profile longitudinale,
etc.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentald, avand urmatorii parametrii:
0 temperatura medie anuald ............cccoceveeiieieiie e +8.7 —9.9°C;

0 temperatura minima absolutd ...........ccccccceeevviieeiiennieenns -31,0°C;

0 temperatura maxima absolutd .............cccccoeeiiiiiienieenns +40,6°C.

Precipitatiile medii anuale au valori de 750 - 800 mm si reprezintda media valorilor
nregistrate de-a lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

0 (12T - 150 - 180 mm;

0 Primavara.........c.ceeeeveeeveenne. 180 - 220 mm;
O (V2 | ¢ SRS 200 - 230 mm;

O foamNa ....ccvveeeeee i, 170 - 200 mm.

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie,
lapovita, grindind, ninsoare,etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei il reprezintd determinarea marimii si directiei
vanturilor. Astfel putem concluziona ca directia predominanta a vanturilor este cea nordica
(14%) si nord-estica (6,8%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 53,2%, iar
intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,6 + 3,2 m/s.

Diferentieri climatice.

Pe fondul climatului de dealuri existd un etaj de dealuri Tnalte (la peste 500 m) si de
dealuri joase (sub 500 m), in depresiuni.

Depresiunile submontane din partea de vest au un climat specific. Pe ansamblu este
un climat de tranzitie Intre climatul cu influente submediteraniene (spre Podisul Mehedinti) si
climatul de ariditate (din est).
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d) Geologia, seismicitatea

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de
proiectare pentru cladiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, zona studiatd, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentad
IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 ani) are o valoare ag = 0.15 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezintd granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori

maxime Tn spectrul de viteze relative. Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc= 0.7 sec.

A

1:3.000.000

Te=0,7s

Tc=07s j .

urcs, 2011

Figuranr. 1 Romania - Zonarea Figura nr. 2 Zonarea teritoriului Romaniei in t de
valorilor de acceleratiei terenului pentru perioadd de control (colf), TC a spectrulu.
proiectare ag cu 225 ani si 20%

Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet a terenului
natural de care se va tine cont la proiectarea lucrarilor de fundatii in conformitate cu
prescriptiile tehnice in vigoare, este reglemetatda de STAS 6054-77, iar In zona studiatd,
aceasta este 70- 80 cm.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate;
Utilitatile ce se gasesc sau traverseazd ampriza drumului (cablu optic de telefonie,
conducte si bransamente retea apa potabila, etc) vor fi protejate corespunzator conform

Varianta propusa promovarii investitiei nu necesita solutii tehnice de asigurare cu utilitati.

La predarea amplasamentului si pe parcursul lucrarilor constructorul va cere
detindtorilor de utilitati asistenta in momentul lucrarilor de sdpdturd, marcarea in teren a
traseelor de conducte, cabluri pentru a putea fi protejate in timpul lucrarilor. Eventualele
lucrari de infiintdri, devieri sau inlocuiri de retele (dupd caz) se vor realiza de catre
beneficiarul investitiei si administratorul de utilitati pina la momentul inceperii lucrarilor de
constructie drum.
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) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon;

Pentru realizarea proiectului nu este necesara folosirea sau conectarea la utilitati.
Productia industriala ce se presupune a fi realizata cu ocazia lucrarilor de constructii montaj
se va desfasura in baze de productie existente ale constructorului sau furnizorilor. In
concluzie, nu sunt necesare conectari la utilitati.

Pentru lucrérile provizorii lucrdri de organizarea de santier (in cazul necesitatii legarii
acestuia la utilitati), precizam ca in zona se gasesc urmadtoarele utilitati: retea energie
electrica, telefonie (fibra optica).

Legarea organizarii de santier la utilitdtile existente se va face cu acordul operatorului
(proprietarului acestuia) functie de cerintele sale.

d) Ciile de acces permanente
Calea de acces permanenta catre amplasamentul studiat este drumul comunal DC 21.

2.2. Solutia tehnica

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Documentatia tehnica cuprinde toate elementele si detaliile tehnice, economice si
organizatorice pentru realizarea investitiei si s-a elaborat in concordanta cu prevederile
Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru elaborarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Se precizeaza ca documentatiile valorice s-au intocmit pe baza cantitatilor
principalelor categorii de lucrari, determinate prin masuratori si evaluari conform
prevederilor normativelor tehnice in vigoare, metodologiei de elaborare a documentatiilor
tehnice si Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
investitii.

Categoria si clasa de importanta

Categoria C- constructii de importanta normala, conform H.G. nr. 766/1997;

Clasa de importanta a constructiei =V, conform P100-1/2013.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se va realiza conform Hotararii nr.
742/2018 privind modificarae Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expetizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pentru
urmatoarele cerinte:

. A4- Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de
aviatie, poduri, tunele;

. B2-Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie,
poduri, tunele;

. D-Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate
domeniile;

Caracteristicile principale ale constructiilor

a) Clasificarea si incadrarea terenului

Pr.nr. 2/2025
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In conformitte cu HG 766/97 si Ordinului MLPAT nr. 31/N din 30 octombrie 1995 in
functie de punctajul calculat a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria »C”
constructii de importanta normala.

Clasa de importanta a constructiei =V, conform P100-1/2013.

Drumul este de interes local, conform ,Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si asfaltarea drumurilor” (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998) si cu
consultarea prevederilor STAS 10144/1-90.

Latimea partii carosabile este de 3,00 m cu acostamente a caror latime este 0.50 m.
Lungimea sectorului de drum propus spre modernizare este de 155 m.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

Avand in vedere starea actuala a drumului, s-a analizat, in aceasta faza de proiectare,
modernizarea lui prin realizarea unei structuri rutiere astfel incat sa raspunda necesitatii
traficului actual si de perspectiva, elementele privind scurgere apelor si cele privind siguranta
circulatiei.

In procesul de stabilire a solutiei de modernizare optime, corelate cu cerintele
beneficiarului din tema de proiectare si situatia existenta, s-au avut in vedere urmatoarele
elemente:

- stabilirea axei proiectate a drumurilor astfel incat sa se foloseasca intr-o
masura cat mai mare traseul existent;

- asigurarea unei viteze de proiectare de 30 km/h;

- modernizarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere care sa
raspunda necesitatii traficului actual si de perspectiva;

- realizarea unei structuri rutiere ce are in componenta materiale preponderente
in zona de amplasament a lucrarii;

- asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

- realizarea elementelor privind siguranta circulatiei.

Elementele geometrice ale traseului studiat

Elementele geometrice au fost proiectate in conformitate cu prevederile normelor
tehnice in vigoare, din care mentionam urmatoarele:

- STAS 863/85 Elementele geometrice ale traseelor;

- STAS 2900-89 Latimea drumurilor;

- STAS 1598/1-89 Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si
modernizari de drumuri;

- STAS 1709/1-90 Adancimea de inghet in complexul rutier;

- STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet;

- STAS 10796/2-79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarae apelor- rigole,
santuri si casiuri;

- ORDIN 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor;

- ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea strazilor in localitati rurale.

Pr.nr. 2/2025
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b1) Drumul in plan

In plan s-a urmarit proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare unei
viteze de baza cuprinsa 25...30 km/h, datorita in principal geometriei existente a drumului, cu
pastrarea in totalitate a traseului existent si cu proiectarea si amenajarea conform prevederilor
STAS 10144/3-91 si STAS 863-85. In cazuri izolate, pentru evitarea demolarilor de cladiri,
mutarilor de instalatiit,exproprierilor de terenuri si avandu-se in vedere prevederile
capitolului 5, ,,Dispozitii finale” din ,,Normele tehnice privind proiectarea, constructia si
modernizarea drumurilor”, care prevede: ,,in cazul modernizarii, consolidarii sau reabilitarii
unor sectoare de drumuri existente, care au o structurd rutierd definitiva fard defecte majore
structurale, sunt in rambleuri inalte sau debleuri adanci, au lucrdri grele de sprijinire i
consolidare, sunt in traversarea localitatilor cu numeroase accese si prezintd elemente
geometrice care nu se incadreaza in cele prevazute de norme, iar amenajarea in conditiile
normelor ar necesita lucrari de volume mari si costisitoare, exproprieri si/sau demolari sau ar
elimina posibilitatile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, acestea se
pot corela cu viteza de proiectare in cadrul unui proces de proiectare exceptionald, prin
adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fara insd a afecta siguranta
circulatiei, prevazandu-se masuri corespunzatoare”, s-a redus viteza de proiectare pentru
rezolvarea unor racordari din plan, respectiv s-a renuntat la amenajarea curbelor in plan si/sau
spatiu.

Avand in vedere ca traseul drumului proiectat este in marea majoritate in intravilan si
este incadrat intre proprietati cu limite bine definite, pe anumite sectoare acesta nu poate fi
adus la parametrii din normativ fara a apela la exproprieri, drept pentru care nu Se pot impune
masuri drastice de corectie a elementelor acestora.

Mentionam ca traseele in plan se inscriu pe traseele existente, cu largiri ale platformei
pe domeniul public al comunei Bengesti-Ciocadia.

Lungimea drumului proiectat, cuprins in prezenta documentatie este de 155 m.

In ce priveste situatia existentd a sectorului de drum analizat, in urma inspectiei
vizuale efectuate pe teren si a investigatiilor geotehnice, s-au constatat urmatoarele:

-Strada Agriculturii este un drum de clasa tehnica V, cu o banda de circulatie, sectorul
cuprins intre km 0+015— km 0+170 supus modernizarii, are zestrea existentd compusa din
materiale granulare (cribluri ) cu grosimea de 10 cm, cu o parte carosabila ce prezintd o serie
de defectiuni specifice drumurilor pietruite, de tipul gropilor, denivelarilor si fagaselor, fapt
ce Impiedicd desfasurarea normald a circulatiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat,
respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe acostamente, accese etc.);

-in plan latimea partii carosabile existente este variabild si cu marginile neuniforme in
profil longitudinal, cu frecvente serpuiri care nu urmaresc in principiu traseul ideal;

-limitele de proprietate, in general, sunt bine conturate si pot afecta elementele
geometrice ale proiectului (necesitatea utilizarii unor racordari cu raze reduse din
considerentul pastrarii traseului existent sau evitarii demolarii de imobile i a mutarii de
instalatii), cu locuinte in zona de intravilan, de reguld, pe ambele parti ale drumului;

b2) Drumul in profil longitudinal
In profil longitudinal, traseul proiectat urmareste pe cat posibil declivitatile existente
ale traseului, urmarindu-se urmatoarele criterii:

Pr.nr. 2/2025
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- asigurarea unor elemente geometrice in profil longitudinal corespunzatoare
unei viteze proiectare de 25-30 km/h;

- urmarirea cat mai fideld a declivitatilor existente, acolo unde este posibil,
pentru a putea folosi, intr - un procent cat mai ridicat, zestrea existenta;

- realizarea unor declivitdti cu lungimi cat mai mari;

- realizarea racordarilor verticale cu raze mari astfel incat valoarea lungimii
racordarii verticale sa fie cel putin egald cu valoarea vitezei de baza;

- respectarea eventualelor puncte de cota obligate.

Profilul longitudinal proiectat corespunde unei viteze de proiectare de 30 km/h,
datorita situatiei existente, traseu delimitat de proprietati bine definite, si obligatia din tema
de proiectare de a mentine traseul existent fara exproprieri.

Linia rosie alcatuita din rampe, pante si paliere prezintd discontinuitd{i in punctele de
schimbare a declivitatilor care pot fi mai mult sau mai putin accentuate, in functie de valoarea
declivitatilor adiacente si valoarea lor. Pentru a se asigura o circulatie comoda precum si
vizibilitatea necesara, discontinuitdfile mari (bisectoare peste 5 cm) se elimina, prevazandu-se
la trecerea de pe o declivitate pe alta, racordarea lor prin curbe circulare simetric agezate fata
de punctul de schimbare a declivitatilor.

Racordarile in plan vertical pot fi convexe, la care centrul curbei de racordare se
gaseste sub nivelul racordarii si concave, la care centrul curbei de racordare se afla deasupra
curbei de racordare.

b3) Drumul in profil transversal

Tn profil transversal, avand in vedere situatia existent in teren si importanta acestui
drum satesc s-au proiectat elemente geometrice in conformitate cu Ordinul 45/1998 pentru
drumuri satesti de clasa tehnicd V cu una sau doud benzi de circulatie, precum si cu
respectarea prevederilor IND. AND 582-2002, STAS 10144-90, Strazi, Profiluri transversale.

Pofilurile transversale cuprind elemente necesare executiei infrastructurii drumului ca:
dimensiuni, cote, pante, date privind amenajarea virajelor, elemente caracteristice lucrarilor
de arta si dispozitivelor pentru scurgerea apelor etc. Ele indica totodata si unele elemente ale
suprastructurii ca de exemplu: latimea si grosimea straturilor rutiere, dimensiunile benzilor de
incadrare, pantele transversale etc.

Pofilele transversale servesc la calculul volumelor de terasamente, a suprafetelor de
taluzat precum si la evaluarea terenurilor care trebuie eventual expropriate.

In aceste conditii, avand in vedere situatia existentd din teren (spatiul limitat pentru
modernizare si faptul ca drumurile sunt destinate unui trafic usor) si importanta drumului
analizat, ce face obiectul prezentei documentatii, elementele geometrice din profil transversal
s-au proiectat astfel incat sa se incadreze intre limitele de proprietate actuale, rezultand
urmatoarele elemente geometrice:

. Strada Agriculturii : Km 0+015 — km 0+170 (Profil transversal TIP ):

- latimea platformei - 4,60-4,90 m;
- latimea partii carosabile - 3,50 m;
- latimea acostamentelor -0,30 m;
- elemente de scurgerea apelor -0,80m
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- panta transversala carosabil -2.5%:
- panta transversald acostamente - 4%:;

b4)  Structura rutiera proiectata

Pentru modernizarea drumului satesc ce face obietul prezentei documentatii, avand la
baza propunerile expertului tehnic si calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum §i
situatia existenta pe fiecare sector in parte, s-a adoptat realizarea unei structuri rutiere
nerigide (elastice) cu imbracaminte bituminoasa in doua straturi, dupa cum urmeaza:

STRUCTURATIP

* 4,00 cm strat de uzura din BA16, conf. SR EN 13108-1;

* 6,00 cm strat de uzura din BAD22,4, conf. SR EN 13108-1;

* 12,00 cm strat de piatra sparta,conform SR EN 13242 si STAS 6400;
« 25,00 cm strat de balast,conform SR EN 13242 si STAS 6400;

Pentru amenajarea acostamentelor:
. 10.00 cm strat din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
. strat de forma din balast compactat conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

Scurgerea apelor

Apele pluviale vor fi dirijate prin realizarea unor rigole triunghiulare pe partea stanga
in lungime de 155 m.

Apele pluviale se vor descarca transversal printr-0 rigola carosabila amplasata
transversal.

Accese proprietati

Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietdti s-a prevazut a se realiza prin
podete de acces noi, efectuate din podete tubulare din tuburi corugate, cu scopul uniformizarii
din punct de vedere estetic si dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a
santurilor proiectate.

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la latimi si
lungimi variabile

Amenajarea acceselor pe partea stanga s-a previzut a se realiza din podete tubulare
realizate din tuburi corugate asezate pe radier de beton de 15 cm grosime din clasa de
rezistenta C30/37. Peste tuburi s-a prevazut o placa din beton C30/37 armat cu plasa sudata
tip STNB ¢$8/100, grosime de 10 cm.

Amenajarea acceselor pe partea dreapta s-a prevazut a se realiza dintr-o placa din
beton C30/37 armata cu plasa sudata tip STNB ¢8/100, grosime de 10 cm.

Se vor amenaja 14 buc accese la proprietati din care: 6 buc podete tubulare si 8 buc
placi de beton.
Se va urmari alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrdrilor in
conformitate cu recomandarile indicativului NE 012/2007 si codul de practicd pentru
producerea betonului (012/1-2007), functie de clasa de expunere.
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b.5) Siguranta circulatiei

Pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale de siguranta se vor realiza marcaje
reflectorizante longitudinale .

C) Trasarea lucrarilor.

La inceperea lucrarilor, proiectantul va preda constructorului amplasamentul,
respectiv materializarea traseul aleilor cu picheti si reperaje.

Trasarea lucrarilor se va efectua respectand prevederile STAS 9824/4-83 ,Masuratori
terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de arta supraterane”.

Trasarea si predarea pichetilor se executa de catre topometrist (topograf) in prezenta
executantului, dirigintelui de santier, a beneficiarului si a proiectantului.

Se incheie un proces verbal de trasare si predare picheti.

Odata amplasamentul predat, executantul are obligatia de a materializa pe teren prin
pichetare cu tarusi.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrarilor executate cat si a materialelor din santier cade in sarcina
constructorului, care va lua masuri de amenajare a unui spatiu de depozitare a materialelor,
precum si paza acestora prin organizarea de santier pe care o va face in apropierea lucrarii.

e) Organizarea de santier

Constructorul isi va realiza organizarea de santier pe teren liber de constructii, cu
asigurarea accesului la sursa de apa, energie electrica si alte utilitati necesare; terenul ocupat
de organizarea de santier va fi stabilit impreuna cu beneficiarul lucrarii.

Avizele pentru organizarea de santier, daca este aczul, vor fi obtinute de constructor.

Muncitorii si cadrele tehnice de conducere si supraveghere de asemenea se asigura de
catre antreprenor (muncitori transportati zilnic in santier cu mijloace auto).

Apa potabila si tehnologica pentru nevoile santierului se poate asigura din reteaua
publica.

Punctul sanitar (infiintarea si organizarea acestuia) intra in sarcina constructorului.

Pe zona afectata de lucrarile proiectate, se vor identifica inainte de inceperae
lucrarilor, traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau agleriilor edilitare
existente, in vederea evitarii deteriorarii acestora.

Identificarea se va face si in prezenta reprezentantilor autorizati ai detinatorilor de
asemenea retele.

Eventualele probleme deosebite care vor aparea, vor fi comunicate proiectantului si se
vor rezolva prin colaborare intre factorii interesati: Beneficiar, Proiectant, Constructor. Pe
durata executiei lucrarilor se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a punctelor de lucru,
asigurandu-se continuitatea circulatiei si evitarea accidentelor de munca. Se vor foloi
echipamente de protectie a muncii adccvate lucrului in trafic si specificului lucrarilor
executate.

La terminarea lucrarilor se va degaja locul de materiale si mijloace de lucru folosite.

e.1 Norme de protectia muncii
Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propriu de
securitate si sanatate al acestuia va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in materi de
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securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii
comitetului de securitate si sanatate.

Conform paragraf 2, pct. b art. 6 din Directiva- cadru 391/89/CEE, angajatorul are
urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

. Sa asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor in
vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a
substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca, etc.;

. Angajatorul trebuie s a dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de
angajati care sunt expusi la riscuri particulare;

. In urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de
catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie
integrate in toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice.

De asemenea, atributiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:

. Sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la
locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile
de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul
anual de protectie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de
risc de accidentare si imbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc pe loc de
munca si unitate.

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja
sanatatea muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept scop sa permita angajatorului adoptarea
masurilor de prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

. Prevenirea riscurilor profesionale;

. Formarea muncitorilor;

. Informarea muncitorilor;

. Implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea
masurilor necesare;

. Evaluarea riscurilor trebuie s a fie structurata astfel incat sa permita
muncitorilor si persoanelor care raspund de protectia muncii;

. Sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor

pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii
muncitorilor in confomitate cu prevederile legale;

. Sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime a echipamnetelor, substantelor
sau preparatelor chimice utlizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;

. Sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;

. Sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri
suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;

. Sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si /sau

reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in
considerare.

Planul de securitate si sanatate se va afla in permenenta pe santier pentru a putea fi
consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de
securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in
domeniul sanatatii si securitatii.
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Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de
cinci ani de la data receptiei finale a lucrarilor.

La executia lucrarilor proiectate vor fi respectate normele de sanatate si securitate in
munca specifice fiecarei categorii de lucrari in parte, inscrise in normativele si legislatia in
vigoare.

Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului asupra obligativitatii
respectarii tuturor prevederilor cuprinse in ,, Normele specifice de securitate a muncii” si
editate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii Bucuresti”, precum si
,Norme specifice de securitatea muncii”’, aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993
si publicate in Buletinul Constructiilor vol.5-6-7-8 din 1993.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare (cuprinse in normele specifice), care
reglementeaza prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protectie adecvate sau
alte atentionari speciale de protectie a locurilor de munca ce prezinta pericole din punct de
vedere al protectiei muncii, al sigurantei circulatiei, al prevenirii incendiilor sau al
exploziilor, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si
beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicataorele si mijloacele de protectie sau de
atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare.
Locurile periculoase trebuie sa fie semnalizate atat ziua cat si noaptea prin indicatoare de
circulatie sau tablite indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (imprejmuiri,
balustrade, bratari colorate- in cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.) prin marcaje
realizate prin aplicarea de vopsele sau prin materializarea de elemente prefabricate sau prin
orice alte atentionari speciale reglementate prin prevederile dispozitiilor legale in vigoare sau
aparute ca necesare in functie de situatia concreta din timpul executiei sau al exploatarii
lucrarilor proiectate.

Nu se vor folosi la executie utilaje si scule defecte, care pot provoca accidente prin
folosirea lor. Personalul de executie va fi instruit in mod special privind protectia muncii,
prevenirea si stingerea unor eventuale incendii, conform normelor in vigoare. Constructorul
va asigura echipamentul de protectie a muncii specific pe meserii si lucrari pe tot timpul
executiei lucrarilor.

Pe timpul executiei se interzice accesul persoanelor straine in raza de actiune a
utilajelor sau a sculelor cu care se executa lucrarea. Toate organele de masini aflate in
miscare, care prezinta pericol de accidente, vor avea prevazute apaartori de protectie conform
normativelor in vigoare.

Masurile si indicatiile din normele de protectia muncii nu sunt limitative, executantul
si beneficiarul urmand sa ia in considerare si orice alte masuri de protectia muncii, de
siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita
autoritatile locale de specialitate, tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul
executiei sau exploatarii.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor masurilor
de securitate a muncii care vor trebui sa fie aduse la cunostiinta, prin instructaje intocmite
periodic, tuturor persoanelor implicate in executia sau exploatarea lucrarilor proiectate.

e. 2 Norme PSI

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructii la obiectivul de investitii, in incinta
santierului (organizare de santier, punct de lucru, drumuri provizorii de acces) si in zona
limitrofa se vor lua toate masurile necesare de protectie impotriva posibilitatii izbucnirii unui
eventual incendiu prin punerea in aplicare si respectarea prevederilor privind prevenirea si
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stingerea incendiilor si se va organiza activitatea de aparare impotriva incendiilor, care consta
in:

. Amenajari pentru aparare impotriva incendiilor ( amenajarea pichetul de
incendiu, locuri pentru fumat, panouri avertizoare, dispozitii PSI)
. Instruirea personalului care participa la procesul de productie.

Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi protejate si amplasate la distante
corespunzatoare de constructiile existente, in functie de tipul materialelor. In timpul
executiei si exploatarii se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

Antreprenorul lucrarilor va nominaliza un responsabil care sa organizeze si sa
supravegheze activitatea de aparare impotriva incendiilor in timpul procesului de munca, in
conformitate cu Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor.

e. 3 Curatenia in santier

Executantul are obligatia ca in cadrul masurilor de protectia muncii, a sigurantei
circulatiei, precum si a mediului, sa asigure curatenia in santier fara degradarea ecologica a
mediului.

Se va evita perturbarea circulatiei rutiere in zona, prin depozitarea excedentelor de
materiale. In ceea ce priveste problemele de protectia mediului, vor fi prevazute masuri
obligatorii pentru executantul lucrarii astfel incat sa se preintampine degradarea factorilor de
mediu cu protectia faunei si zonei peisagistice a locurilor aferente lucrarilor.

In acest sens:

. Excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor, vor fi transportate si
depozitate conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special amenajat (rampele
de deseuri manajere ale comunelor sau terenuri scoase din folosinta si avand aceasta
destinatie) cu respectarea principiilor ecologice pentru realizarea sapaturilor si compactarea
umpluturilor se vor prevedea utilaje de capacitate redusa, cu nivel saczut de producere a
zgomotelor si vibratiilor si cu emisii de gaze nocive reduse;

. Se vor lua masuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanti sau uleiuri de la
utilajele folosite de catre constructor si subantreprenori;
. Vehiculele care asigura trasnsportul surplusului de materiale rezultate din

sapaturi sau materialele ramase din procesul de executie vor fi riguros verificate pentru a
preintampina imprastierea lor pe traseu si vor avea rotile curatate la iesirea din zona
santierului;

. Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura closete ecologice cu tanc etans
vidanjabil.

e. 4 Serviciile sanitare

Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzator, in locuri
accesibile pe santier pe toata perioada derularii contractului.

In cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitatile
specializate ale localitatii.

f) Programul de executie si receptie a lucrarilor

Realizarea lucrdrilor se va face numai de antreprenor specializat in executia
drumurilor si a lucrarilor de artd aferente, pe baza unui program de executie si control
intocmit de proiectant si avizat de catre 1JC Gorj.

In cadrul acestui program de executie si control se vor preciza si principalele faze
determinante ale investitiei care necesita intocmirea proceselor verbale la diferite faze ale
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executiei, cu participarea factorilor interesati in derularea investitiei: beneficiar, executant,
proiectant precum si a delegatului 1JC Gorj..

Eventuala organizare de santier (depozite de materiale) se va face in locuri stabilite de
comun acord de executant si beneficiar.

Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest
scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii in opera.

Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor
aduce la lucrare numai pe masura punerii in opera. Se interzice depozitarea lor pe zonele
Verzi.

Se interzice deversarea apelor uzate in canale sau depresiunile naturale existente n
zona.

Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade in grija
constructorului, in cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile de protectia
muncii, siguranta circulatiei si de PSI, pentru perioada executiei lucrarilor. In cadrul
lucrarilor de organizare de santier se vor lua masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei.

La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile cuprinse in caietele de sarcini
anexate prezentei documentatii.

Se vor respecta, de asemenea, cele finscrie in Legea 10/1995, privind calitatea Tn
constructii precum si cele cuprinse in H.G. 273/1994- Regulamentul de receptie a lucrarilor
de constructie si instalatii aferente acestora.

La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucrarile fatd de prevederile
proiectului privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile
consemnate in timpul executiei de catre organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte.

Receptia finala va avea loc la expirarea perioadei de garantie si se face in conditiile
respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din caietele de sarcini.

9) Masurarea lucrarilor

Masurarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu listele de cantiatti de lucrari
anexate, masurate de constructor, verificate de beneficiar prin dirigintele de santier.
Beneficiarul investitiei are obligatia de a delega pe tot timpul derularii executiei investitiei un
reprezentant al sau ca diriginte de santier in vederea urmaririi executiei atat din punct de
vedere calitativ, cat si din punct de vedere al executrii tuturor lucrarilor prevazute in
documentatie.

Masurarea lucrarilor se va face de catre executant, se verifica si se vizeaza de catre
seful santierului si dirigintele lucrarii. Datele masuratorilor se inscriu in documente (PV)
semnate de ambele parti. Orice neconcordanta cu prevederile din PT si DE se aduce la
cunostiinta proiectantului, iar modificarile operate vor fi avizate de acesat si aprobate de
beneficiar.

h) Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea
prevederilor legale cuprinse in standarde, instructiuni tehnice, etc. specificate in caietele de
sarcini care insotesc prezenta documentatie.

Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin buletine de
calitate ce insotesc materialele livrate de alti furnizori. In cazul utilizarii unor materiale din
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surse locale, se vor face obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calitdtii acestor
materiale. Analizele se vor face obligatoriu Tntr-un laborator de specialitate autorizat.

Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale altor
furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al clitatii in laboartorul de santier
sau in laboratorul furnizorului respectiv.

Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul
unui diriginte de santier de specialitate. Fazele de executie supuse In mod obligatoriu
controlului, precum si actele ce se vor intocmi in ,,Programul de control” anexat prezentei
documentatii. La controlul calitdfii execufiei se vor face toate verificarile prevazute in
caietele de sarcini care Insofesc prezenta documentatie si care fac parte integrantd din
Proiectul Tehnic.

Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de executie si categorii de
lucrari conform Normativului C56. se vor respecta prevederile privind receptia calitativa a
lucrarilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistentei,
durabilitatii si sigurantei in exploatare a lucrarilor proiectate.

)] Concluzii si masuri ce se vor lua de beneficiar

Lucrarile de executie vor fi incredintate de catre comisia de licitatie ofertantului care
pe langa oferta tehnico-financiara poate face dovada ca dispune de personal calificat si ca a
executat lucrari de o complexitate asemanatoare.

Executantul si beneficiarul vor intocmi un grafic de executie amanuntit, pe stadii
fizice partiale. Orice nepotrivire ce ar putea sa apara intre situatia de pe teren si cea din
proiect va fi comunicata de executant in timp util proiectantului in vederea luarii de masuri
corespunzatoare inainte de inceperea executiei.

In timpul executiei beneficiarul si executantul vor respecta ,,Programul pentru
controlul calitatiii lucrarilor”. Toate observatiile vor fi consemnate in procese verbale de
catre participantii la receptie.

Dupa finalizarea investitiei beneficiarul are obligatia de a crea o structura responsabial
cu intocmirea unui plan de intretinere.

J) Laboratoarele constructorului si testele care cad in sarcina sa.

Constructorul va asigura prelevarea de probe de vor fi analizate intr un laboartor
autorizat.

k) Amenajarea drumurilor provizorii de acces

Nu este cazul.

Proiectant,
SC VLADCONSULT SRL
Ing. Danau Grigore Gabriel
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II. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

1. Situatia juridica a terenului

Obiectivul de investitii este amplasat in intravilanul satului Bengesti, fiind in
proprietatea comunei Bengesti-Ciocadia.

Terenul pe care se desfasoara sectorul de drum propus pentru modernizare este un
teren de utilitate publica, desfasurandu-se pe actualul traseu al strazii Agriculturii, aflata in
administrarea Consiliului Local Bengesti-Ciocadia.

Situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat este stabilitd prin H.G. 973/2002
privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Gorj.

Suprafata ocupata de lucrarile proiectate este de 693,8 mp

2. Caracteristicile principale ale constructiilor

a) Clasificarea si incadrarea drumului

Pentru obiectivul de investitie ,,REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA
AGRICULTURII, SAT BENGESTI, COMUNA BENGESTI-CIOCADIA, JUDETUL
GORJ”, in lungime de 155 m, se vor ocupa urmatoarele suprafete:

e Strada Agriculturii, km 0+015 — 0+170 :
- Suprafata carosabil 155 m x 3.5 m = 542,5 mp
- Suprafata acostamente: 155 m x 0.30 m = 46,5 mp
- Suprafata rigole 131 m x 0.8 m = 104,8 mp
- Suprafata totala str. Agriculturii= 693,8 mp

Drumul care face obiectul prezentei documentatii tehnice se incadreaza in categoria de
importantd C (normald) conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G.
766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
si in clasa tehnica V — drumuri stradale si vicinale, conform O.G. nr. 43/1997.

Conform normativului P100-1/2006, sectorul de drum se situeaza intr-o zona de
seismicitate cu valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0,15 g si perioada de colt Tc =
0,7 secunde.

b) Clasificarea si incadrarea terenului

In conformitate cu HG 766/97 si Ordinului MLPAT nr. 31/N din 30 octombrie 1995
in functie de punctajul calculat a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria ,,C”
constructii de importanta normala.

c) Viteza de proiectare

Viteza de proiectare adoptata, conform STAS 10144/3-91 Elemente geometrice strazi

este de 30km/h.
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3. Lucréri proiectate

Proiectul s-a intocmit in baza studiului de fezabilitate, a expertizei tehnice si a
studiilor de teren care au cuprins studiu geotehnic si s-au materializat in planuri de situatii.

Drumul este de interes local, conform ,Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si asfaltarea drumurilor” (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998) si cu
consultarea prevederilor STAS 10144/1-90.

a) Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesar a fi executate
in urma realizarii lucrarilor de baza.

Avand in vedere starea actuala a drumului, s-a analizat, in aceasta faza de proiectare,
modernizarea lui prin realizarea unei structuri rutiere astfel incat sa raspunda necesitatii
traficului actual si de perspectiva, elementele privind scurgerea apelor si cele privind
siguranta circulatiei.

In procesul de satbilire a solutiei de modernizare optime, corelate cu cerintele
beneficiarului din tema de proiectare si situatia existenta, s-au avut in vedere urmatoarele
elemente:

- stabilirea axei proiectate a drumurilor astfel incat sa se foloseasca intr-o
masura cat mai mare traseul existent;

- asigurarea unei viteze de proiectare de 30 km/h;

- modernizarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere care sa
raspunda necesitatii traficului actual si de perspectiva;

- realizarea unei structuri rutiere ce are in componenta materiale preponderente
in zona de amplasament a lucrarii;

- asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

- realizarea elementelor privind siguranta circulatiei.

b) Elementele geometrice ale traseelor studiate
Elementele geometrice au fost proiectate in conformitate cu prevederile normelor
tehnice in vigoare, din care mentionam urmatoarele:
- STAS 863/85 Elementele geometrice ale traseelor;
- STAS 2900-89 Latimea drumurilor;
- STAS 1598/1-89 Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de
drumuri;
- STAS 1709/1-90 Adancimea de inghet in complexul rutier;
- STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet;
- STAS 10796/2-79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarae apelor- rigole, santuri
si casiuri;
- ORDIN 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor;
- ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea strazilor in localitati rurale.
c) Structura rutiera
e Structura rutiera propusa se va realiza in caseta si va avea urmatoarea alcatuire:
* 4,00 cm strat de uzura din BA16, conf. SR EN 13108-1;
* 6,00 cm strat de uzura din BAD22,4, conf. SR EN 13108-1;
* 12,00 cm strat de piatra sparta,conform SR EN 13242 si STAS 6400;
* 25,00 cm strat de balast,conform SR EN 13242 si STAS 6400;
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e Pentru amenajarea acostamentelor:
. 10.00 cm strat din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
. strat de forma din balast compactat conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

e Scurgerea apelor

Apele pluviale vor fi dirijate prin realizarea unor rigole triunghiulare si podete tubulare
pe partea stanga in lungime de 155 m.

Apele pluviale se vor descarca transversal printr-0 rigola carosabila amplasata
transversal.

e Accese proprietati

Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin
podete de acces noi, efectuate din podete tubulare din tuburi corugate, cu scopul uniformizarii
din punct de vedere estetic si dimensiondrii hidraulice conform sectiunii de scurgere a
santurilor proiectate.

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la latimi si
lungimi variabile

Amenajarea acceselor pe partea stanga s-a prevazut a se realiza din podete tubulare
realizate din tuburi corugate asezate pe radier de beton de 15 cm grosime din clasa de
rezistenta C30/37. Peste tuburi s-a prevazut o placa din beton C30/37 armat cu plasa sudata
tip STNB ¢8/100, grosime de 10 cm.

Amenajarea acceselor pe partea dreapta s-a prevazut a se realiza dintr-0 placa din
beton C30/37 armata cu plasa sudata tip STNB ¢8/100, grosime de 10 cm.

Se vor amenaja 14 buc accese la proprietati din care: 6 buc podete tubulare si 8 buc placi de
beton.

Pregitirea suportului pentru noua structira rutiera.

Pregétirea suportului noii structuri rutiere:

- se va delimita exact latimea platformei corespunzatoare (cea care are
grosimea de min. 10 cm si este realizatd in acelasi timp cu materialul pietros) cu
eliminarea suprafetelor laterale care contin numai piatra alergatoare pentru
asigurarea latimii partii carosabile proiectate.

- Terenul de fundare se va pregati in mod corespunzator (grad de compactare,
capacitate portanta, etc.) si apoi se va realiza un strat de fundatie din balast cu
grosimea de 25 cm, urmat de un strat de piatra sparta de 12 cm.

- Acostamentele vor fi realizate din balast bine compactat si o pietruire n
grosime de 10 cm.

Siguranta circulatiei

Pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale de siguranta se vor realiza marcaje
longitudinale .

19

Pr.nr. 2/2025




S.C. VLADCONSULT S.R.L « REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA

TARGU JIU, str. Victoriei, | AGRICULTURII, SAT BENGESTI, COMUNA BENGESTI- | D@ | 12/2025
nr. 221, bl. 221,56 3, et. 2. 2p. 6 CIOCADIA, JUDETUL GORJ»
jud Gorj
CUI 48052730 DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE | 7" | 2202

4. Descrierea dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile
consolidate/reabilitate/reparate
~ Nu este cazul ~

5. Consumuri de utilitati

a. Necesarul de utilitati rezultate, dupd caz in situatia executarii unor lucrari de
modernizare

~ Nu este cazul ~

b. Estimari privind depésirea consumurilor initiale de utilitati
~ Nu este cazul ~

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investitiei este estimata la 3 luni.

Prezenta documentatie, conform prevederilor H.G. 925/1995, corelat cu Ordinul nr.
77/N/1996, se va verifica la cerinta:

A4- Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie,
poduri, tunele;

B2-Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri,
tunele;

D-Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile.

Organizarea executiei lucrarilor

Realizarea lucrarilor se va face numai de antreprenor specializat in execufia
drumurilor si a lucrarilor de arta aferente.

Eventuala organizare de santier (depozite de materiale) se va face in locuri stabilite de
comun acord de executant si beneficiar.

Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest
scop, transportul lor pe santier faicAndu-se numai pe masura punerii in opera.

Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor
aduce la lucrare numai pe masura punerii In opera. Se interzice depozitarea lor pe zonele
Verzi.

Se interzice deversarea apelor uzate in canale sau depresiunile naturale existente n
zona.

Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade in grija
constructorului , in cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile de protectia
muncii, siguranta circulatiei si de PSI, pentru perioada executiei lucrarilor. In cadrul
lucrarilor de organizare de santier se vor lua masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei.

La executia lucrdrilor se vor respecta toate prevederile cuprinse in caietele de sarcini
anexate prezentei documentatii.

Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea
prevederilor legale cuprinse in standarde, instructiuni tehnice, etc. specificate in caietele de
sarcini care insotesc prezenta documentatie.
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Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestatd prin buletine de
calitate ce insotesc materialele livrate de alti furnizori. In cazul utilizarii unor materiale din
surse locale, se vor face obligatoriu analize de alboartor pentru satbilirea calitafii acestor
materiale. Analizele se vor face obligatoriu intr-un laborator de specialitate autorizat.

Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale altor
furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al aclitatii in laboartorul de
santier sau in laboratorul furnizorului respectiv.

Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul
unui diriginte de santier de specialitate. Fazele de executie supuse In mod obligatoriu
controlului, precum si actele ce se vor intocmi in ,,Programul de control” anexat prezentei
documentatii. La controlul calitdtii executiei se vor face toate verificarile prevazute in
caietele de sarcini care Insofesc prezenta documentatie si care fac parte integrantd din
Proiectul Tehnic.

Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de executie si categorii de
lucrari conform Normativului C56. se vor respecta prevederile privind receptia calitativa a
lucrarilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistentel,
durabilitatii si sigurantei in exploatare a lucrarilor proiectate.

Se vor respecta, de asemenea, cele finscrie in Legea 10/1995, privind calitatea in
constructii precum si cele cuprinse in H.G. 273/1994- Regulamentul de receptie a lucrarilor
de constructie si instalatii aferente acestora.

La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile
proiectului privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile
consemnate in timpul executiei de catre organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte.

Receptia finald va avea loc la expirarea perioadei de garangie si se face n conditiile
respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din caietele de sarcini.

Norme de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea imcendiilor

Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta pe timpul execufiei si exploatarii
lucrarilor toate prevederile legale in vigoare privitoare la protectia muncii, siguranta
circulatiei si prevenirea incendiilor.

Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului ca, inaintea inceperii
lucrarilor de sapaturi de orice fel sa ia legatura cu benficiarii posibilelor instalatii din zona
in care se lucreaza pentru a identifica instalagiile pe baza unui acord scris pentru evitarea
avarierii acestora.

Se vor respecta intocmai dispozitiile Legii nr. 90/1996 publicate in Monitorul Oficial
nr. 157/23.07.1996.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa corespunzator, in conformitate cu legile
si normativele in vigoare la data executarii lucrarilor.

Constructorul va respecta Normele de protectia muncii specifice activitatii de
constructii montaj pentru constructii feroviare, rutiere si navale aprobate conform Ordinului
nr. 9/26/06.1992 de catre Ministerul Transporturilor. Se vor mai respecta:

- NGPM -1996- Norme generale de protectia muncii. Regulamentul privind
protectia si igiena muncii n constructii;

- Ordinul 9/H-1993 MLPTL — Regulamentul privind protectia si igiena muncii
n constructii;

21

Pr.nr. 2/2025




S.C. VLADCONSULT S.R.L « REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA

TARGU JIU, str. Victoriei, | AGRICULTURII, SAT BENGESTI, COMUNA BENGESTI- | D@ | 12/2025
nr. 221, bl. 221,56 3, et. 2. 2p. 6 CIOCADIA, JUDETUL GORJ»
jud Gorj
CUI 48052730 DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

- *** _Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice, de
excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren (MMPS);

- *** Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul
prin purtare si cu mijloace mecanice si depozitarea materialelor (MMPS);

- *#% Norme specifice de securitate a muncii pentru excavatii i constructii
subterane (MMPS).

Privitor la prevenirea si stingerea incendiilor, constructorul este obligat sa respecte
cele inscrise in Ordinul M.I1. nr. 775/1998 — Norme generale de prevenire si stingere a
incendiilor precum si cele din normativul C300-1994- Normativ de prevenire a incendiilor pe
durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

RECOMANDARI IN ATENTIA BENEFICIARULUI

Lucrarile de executie vor fi incredintate de catre comisia de licitatie ofertantului care
pe langa oferta tehnico-financiara poate face dovada ca dispune de personal calificat si ca a
executat lucrari de o complexitate asemanatoare.

Executantul si beneficiarul vor intocmi un grafic de executie amanuntit, pe stadii
fizice partiale. Orice nepotrivire ce ar putea sa apara intre situatia de pe teren si cea din
proiect va fi comunicata de executant in timp util proiectantului in vederea luarii de masuri
corespunzatoare inainte de inceperea executiei.

In timpul executiei beneficiarul si executantul vor respecta ,,Programul pentru
controlul calitatiii lucrarilor”. Toate observatiile vor fi consemnate in procese verbale de
catre participantii la receptie (B,E,P,I).

Dupa finalizarea investitiei beneficiarul are obligatia de a crea o structura responsabial
cu intocmirea unui plan de intretinere ce va cuprinde lucrari de:

= Intretinere curenta pe timp de vara;

= Intretinere curenta pe timp de iarna;

= Intretinere periodica;

= (Caiete de sarcini pentru executia reparatiilor suprastructurii rutiere;

= Aducere la profil a acostamentelor;

= Desfundarea si refacerea santurilr /rigolelor si a podetelor;

= Lucrari de vopsitorii la indicatoarele rutiere;

= Lucrari de cosire manuala si mecanica;

= Lucrari de executare a marcajelor rutiere.

Proiectant,
SC VLADCONSULT SRL
Ing. Danau Grigore Gabriel
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